

Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV
cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce: Silnice III/36726: Měřůtky, průjezdní úsek

Délka stavby [m]: 180 m

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

C e l k e m I.et. (včetně zpracování negativní závěrečné zprávy) bez DPH	6 000,00
---	-----------------

II. etapa ZAV (vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/archeolog	8	570			4 560,00
SŠ pracovník/asistent AV	8	470			3 760,00
Dělník special.firmy/specialista AV		370			-
Dělník/pracovník AV		320			-
Dopravné od.....do.....					-
C e l k e m II.et. bez DPH					8 320,00
Závěrečná zpráva (v případě pozitivního archeologického zjištění)					7 160,00

Úhrada nákladů ZAV c e l k e m bez DPH	21 480,00
DPH 21 %	4 510,80
Maximální předpokládaná kalkulace včetně DPH	25 990,80

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa), je v úhradě nákladů stanovené pro tuto část zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy. Akce bude ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

Nabídková cena II. etapy a tj. celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění (v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI).

Dopravné je zahrnuto v cenové nabídce.

Objednatel:
Ve Zlíně dne: 28.05.2025

Zhotovitel:
V Brně dne: 29.05.2025

Ing. Bronislav Malý
ředitel ŘSZK, p.o.

Mgr. Michal Přichystal
ředitel