
REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: OPAVA 

Omem: 

Místo: Jaselská 552/16, Opava 

Zadavatel: Ústřední kontrolní a Zkušební ústav Zemědělský 

Uchazeč: Grep energie S.r.o. 

Datum: 10.04.2025 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
I. Stavební příprava: 
Zemní práce: 
Il. Elektroinstalace: 
Přívodní kabel: 
ROZvaděč.' 
Nabíjecí Stanice: 
Komunikační systém: 
Ill. Ostatní: 
Projektová dokumentace: 
Doprava a manipulace.“ 

Cena celkem [CZK] 

115 025,00 Kč 
19 640,00 Kč 

19 640,00 Kč 
83 385,00 Kč 

12 025,00 Kč 
14 450,00 Kč 
55 660,00 Kč 
1 250,00 Kč 

12 000,00 Kč 
9 500,00 Kč 
2 500,00 Kč 

vı 
I. Stavební prıprava: 

Zemní práce: 

19640,00 

19640,00



1 výkop pro usazení patky 1 ks 

2 betonová patka pro usazení DS 1 ks 

3 Výkop kabelové rýhy. 2 m 
4 Zásyp výkopů 2 m 
5 průrazy skrz stěny objektu 1 ks 

6 Odvoz přebytečné zeminy a suti 1 ks 

II. Elektroinstalace: 

Přívodní trasa: 

7 Kabel cyky 5x16 25 m 
8 instalace kabelové trasy v ochranných lištách/žlabech 25 m 
9 lišta LHD 40x1OO vč instalace 5 m 
10 trubka kopos 50 3 m 

Rozvaděč: 

11 Úprava a předrátovánístávajícího rozvaděče 1 ks 

12 Instalace jističů, proudových chráničů a dalších ochranných prvků. 2 ks 

13 Jistící prvky pro DSjistič + chránič dle specifikace DS 1 ks 

14 Montáž a dodávka balančního elektroměru s bezdrátovým modulem 1 ks 

Nabíjecí stanice: 

15 Dodávka nabíjecí stanice a příslušenství 2x22kw na sloupku 1 ks 

16 Montáž nabíjecí stanice a příslušenství 1 ks 

17 Instalace sloupku DS 1 ks 

18 Ostatní podružný materiál , Svorky, podloužky,průchodky 1 ks 

Komunikační systém: 
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19 UTP kabel pro data a DLM cat5E 
20 tažení UTP kabelu 

III. Ostatní: 

Projektová dokumentace: 
21 Zpracování projektové dokumentace 
22 Výchozí revize 

Doprava a manipulace: 
23 Doprava materiálu a techniky na staveniště. 
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