

Objednávka



otrkvp25v00ghf

Číslo objednávky	OŠK 885/2025 MIA	Objednávka vystavena dne	04.06.2025
Cena (předběžná)	185 000,00 Kč	Vyřizuje: Mgr. Barbora Galatík Šopíková, MBA	577680103

DODAVATEL	ODBĚRATEL
Filip Slezák Bohuslavice u Zlína 234, 76351 Bohuslavice u Zlína IČ: 65361458 DIČ:	Město Otrokovice nám. 3. května 1340 765 02 OTROKOVICE IČ: 002 84 301 DIČ: CZ00284301 Tel.: 577 680 103 Fax: 577 933 369 www.otrokovice.cz , sopikova@muotrokovice.cz

Dobrý den, objednáváme u vás opravu a restaurování kříže na sjezdu z dálnice do Otrokovic dle přiložené přílohy.

Cena je uvedena včetně DPH.

„Žádáme Vás o potvrzení a akceptaci přijetí této objednávky, alespoň e-mailem kontaktní osobě s tím, že doručením potvrzení přijetí této objednávky je uzavřena smlouva ve smyslu občanského zákoníku, která podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodavatel potvrzením přijetí této objednávky bere na vědomí, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel a dále dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byly uveřejněny všechny jeho údaje a informace o něm, které jsou na této objednávce uvedeny.“

Děkujeme.

Mgr. Barbora Galatík Šopíková, MBA
 Tel. 577680103
 E-mail: sopikova@muotrokovice.cz

Prosíme o akceptaci objednávky
Na fakturu prosím uvádějte číslo objednávky a splatnost 14 dní.

Fakturace bude provedena na adresu:

Město Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 02 OTROKOVICE
IČ 002 84 301

S pozdravem

Mgr. Barbora Galatík Šopíková, MBA.
vedoucí odboru školství a kultury

Návrh na opravu a restaurování kříže na sjezdu z dálnice do Otrokovic.

1, Lokalita

Kříž se nachází na sjezdu z dálnice do Otrokovic.

2, Popis současného stavu památky.

Jedná se o kamenný kříž středně zrnitého pískovce . Kříž se skládá z několika kamenných částí . Základový kamenný stupeň, na kterém navazuje kamenný sokl , ze soklu navazuje další část s profilací , která je zakončena profilovanou částí stříškovitého typu . Na této části se nachází reliéf panny Marie . Dále navazuje další část kříže s reliéfem kalicha a dekorativními prvky . Poté navazuje vrchní část kříže s tělem Krista. Kříž je narušen spadem z ovzduší , řasou ze stromů , lišejníkem. Je narušena krystalická mřížka kamene - kámen se rozpadá. Jsou patrné chybějící části kříže , drobné praskliny , trhliny. Dochází k biologickému rozpadu kamene pod rostlinným krytem .

3, Návrh technologie opravy a restaurování .

Kříž bude odvezen , a práce proběhne v dílně. Kříž bude očištěn vysokotlakým zařízením - tlakem vody . Před čištěním bude provedena zkouška proti oděru kamene. Mikrobiologická ochrana povrchu kamene proti růstu mechtů a lišejníků , řas ze stromů – materiálem Sanatop Likvid . Povrch památky bude zpevněn zpevňovačem kamene Porosil ZV , který je na bázi kyseliny křemičité - obnovení krystalické mřížky kamene – vazebnost kamene. Chybějící části kříže budou domodelovány umělým kamenem Petra. Praskliny , trhliny budou injektovány modifikovanou pryskyřicí. Drobné detaily budou pozlaceny 24 karátovým plátkovým zlatem. Celý kříž bude jemně barevně scelen pigmenty pojenými v lihu. Na závěr bude kříž hydrofobizován prostředkem Porosil VV , který je na bázi silikonových polymerů. Tyto materiály splňují stálost vysokopenetrační schopnost.

Kříž bude osazen na novém místě dle určení objednavatele.

4, Cenový odhad na opravu a restaurování.

185 000Kč,-

Dne 19.2. 2025 Bohuslavice u Zlína .

Zpracoval : Filip Slezák - kamenosochař , restaurátor.

FILIP SLEZÁK
umělecký kamenosochař
práce restaurátorské a reklamní
763 51 Bohuslavice u Zlína 234

Glenil

Položkový rozpočet na opravu a restaurování kříže v Otrokovicích – sjezd z dálnice.

1,Doprava			25 000Kč,-
2,Montáž , demontáž			20 000Kč,-
3,Čištění povrchu kamene	1h/350	50h	17 500Kč,-
4,Mikrobiologická ochrana		25h	8 750Kč,-
Materiál - Sanatop Likvid			5 800Kč,-
5,Zpevnění povrchu kamene		45h	15 750Kč,-
Materiál - Porosil ZV			14 500Kč,-
6,Domodelování chybějících částí		28h	9 800Kč,-
Materiál – směs umělého kamene Petra			6 500Kč,-
7,Injektáž prasklin , trhlin		25h	8 750Kč,-
Materiál – modifikovaná pryskyřice			4 000Kč,-
8,Barevná retuš		30h	10 500Kč,-
Materiál – pigmenty pojené v lihu			5 000Kč,-
9,Zlacení		15h	5 250Kč,-
Materiál – 24 karátové plátkové zlato			4 000Kč,-
10, Hydrofobizace		20h	7 000Kč,-
Materiál – Porosil VV			8 500Kč,-
11, výměna železných čepů		15h	5 250Kč,-
Materiál – nerez ocel			3 100Kč,-

Celková částka na opravu a restaurování činí 185 000Kč,-

Dne 19. 2. 2025 Bohuslavice u Zlína. Zpracoval: Filip SLEZÁK - kamenosochař restaurátor

Nejsem plátce DPH.

FILIP SLEZÁK
umělecký kamenosochař
práce restaurátorské a reklamní
763 51 Bohuslavice u Zlína 234
