



**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  
**ODBOR ROZVOJE a INVESTIC**

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891  
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

**OBJEDNÁVKA**

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	VYŘIZUJE	TELEFON	FAX
302/Řih/201701495	Ing. Stanislav Říha	474 637 429 606 071 520	---

**DODAVATEL**

**DESIGN PROJEKT**

Ing. Břetislav Sedláček  
Adolfa Heyduka 1114  
438 01 Žatec  
Tel: +732 912 301  
IČO: 718 84 220  
Číslo účtu: 35-6566580267/0100

**PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)**

Objednáváme u Vás zpracování investičního záměru „Sídliště Severka – Zpracování návrhu veřejných ploch 2017“. Součástí této objednávky je cenová nabídka.

Fakturační adresa:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Zborovská 4602  
Odbor ekonomiky  
430 28 Chomutov

Na faktuře, prosím, uvádějte číslo objednávky:

DOHODNUTÁ CENA	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
<b>184.900,- bez DPH</b> <b>223.729,- s DPH</b>	<b>do 15. 11. 2017</b>

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, RAŽÍTKO, PODPIS)	SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS)	PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS)
18. 8. 2017 Ing. Stanislav Říha	Ing. Jitka Šurkalová	Mgr. Hana Nováková

**UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Zborovská 4602  
430 28 Chomutov  
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891

## Říha Stanislav

---

**Od:** Ing. Břetislav Sedláček <b.sedlacek@designprojekt.cz>  
**Odesláno:** 17. srpna 2017 8:40  
**Komu:** Říha Stanislav  
**Předmět:** RE: Výzva k podání cenové nabídky - Sídliště Severka - Zpracování návrhu veřejných ploch 2017  
**Přílohy:** CENOVÁ NABÍDKA, Chomutov studie sídliště Severka.pdf

Dobrý den,

Zasílám cenovou nabídku. Vzhledem k tomu je rozsah bude velmi podobný Zadním Vinohradům, je navrhovaná cena za studii sídliště Severka stejná.

Díky za obeslání! Vážím si toho.

S pozdravem Ing. Břetislav Sedláček  
[www.designprojekt.cz](http://www.designprojekt.cz)  
tel. 732 912 301

---

**From:** Říha Stanislav [mailto:s.riha@chomutov-mesto.cz]  
**Sent:** Friday, August 11, 2017 2:37 PM  
**To:** undisclosed-recipients:  
**Subject:** Výzva k podání cenové nabídky - Sídliště Severka - Zpracování návrhu veřejných ploch 2017

Dobrý den,

investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV plánuje revitalizaci sídliště Severka v Chomutově. V první řadě je třeba vytvořit celkový návrh řešení uličního prostranství. Obracím se na Vás s žádostí o zpracování položkové cenové nabídky na investiční záměr: **Sídliště Severka – Zpracování návrhu veřejných ploch 2017**.

### Stručný popis záměru:

- Požadujeme zpracovat návrh řešení veřejných ploch v lokalitě dle přílohy – Grafická příloha. Bližší specifikace jsou uvedeny v příloze – Předmět díla.

### Cenová nabídka bude zahrnovat náklady na:

- Návrh řešení v grafické podobě
- Inženýrská činnost ve smyslu zjištění inženýrských sítí
- Hrubý položkový rozpočet stavebních prací

### Zhotovitel předá žadateli kompletní PD v následujícím rozsahu:

4 x PD listinná podoba  
1 x CD (bude obsahovat kompletní PD včetně všech příloh \*.PDF, \*.DOC, \*.XDOC, \*.DWG) digitální nosič

### Termíny a místo dodání:

Místem dodání je Náměstí 1. Máje, Radnice, dveře č. 30, Ing. Stanislav Říha  
430 01, Chomutov

Kompletní návrh předá zhotovitel objednateli nejpozději do **15. 11. 2017**.

Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele předložit dosavadní rozpracovanost PD.

**Položkovou cenovou nabídku mi prosím zašlete do středy 18. 8. 2017, 12:00.**

Předem Vám děkuji za nabídku a přeji hezký den.



**Ing. Stanislav Říha**

Odbor rozvoje a investic

Referent strategického plánování se zaměřením na dopravu - úsek investic

náměstí 1. máje 1, č. dveří 29A

[s.riha@chomutov-mesto.cz](mailto:s.riha@chomutov-mesto.cz)

Tel.: 474 637 429

Statutární město Chomutov

Upozornění:

Toto sdělení není nabídkou k uzavření smlouvy a ani se nejedná o souhlas s uzavřením smlouvy. Každá smlouva musí být uzavřena v písemné formě a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Tento e-mail včetně příloh je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů. Pokud Vám byl omylem doručen, uvědomte odesílatele jeho vrácením a ve svém informačním systému jej vymažte.

# **CENOVÁ NABÍDKA NA VYPRACOVÁNÍ STUDIE**

**NA AKCI**

**Sídliště Severka - Zpracování  
návrhu veřejných ploch 2017**

**INVESTOR:**

**Statutární město Chomutov**

## I. Zúčastněné strany:

### Zhotovitel (projektant):

**DESIGN PROJEKT**, zastoupený:

Jméno a příjmení: Ing. Břetislav Sedláček

Trvale bytem: Adolfa Heyduka 1114

438 01 Žatec

Tel.: 732 912 301

IČ: 718 84 220

DIČ: CZ8508152983

Peněžní ústav: Komerční banka Žatec

Číslo účtu: 35-6566580267/0100

### Objednatel (investor):

Jméno a příjmení: Statutární město Chomutov

Adresa sídla: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

IČ: .....

DIČ: .....

Peněžní ústav: .....

Číslo účtu: .....

## II. Nabízený rozsah projektové dokumentace:

Návrh prověří požadavky investora v rozsahu dle přílohy č.1 k cenové nabídce. Součástí přílohy jsou i vyznačená místa předmětu studie.

## III. Cena plnění a platební podmínky:

CELKEM ZA DOKUMENTACI: **154.900,- Kč**

CELKEM ZA PROPOČET NÁKLADŮ: **15.000,- Kč**

CELKEM ZA INŽENÝRSKOU ČINNOST: **15.000,- Kč**

**CELKEM: 184.900,- Kč bez DPH**  
(223.729,-Kč vč. 21%DPH)

2) Zhotovitel nenese odpovědnost za rozhodnutí třetích osob (úřadů, sousedů)

3) V ceně **nejsou zahrnuty správní poplatky** za úřednické úkony, **ani poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu** (ze ZPF) nebo **fondu lesa**.

A dále:

- Řešení majetkoprávních vztahů (např. věcná břemena, apod.)
- Geologické průzkumy
- Projekty přeložek (ke dni zpracování nabídky není jisté, že se v některém stavebním objektu budou přeložky zřizovat)

V Žatci dne: 17. 08. 2017

Ing. Břetislav Sedláček  
(zhotovitel)

V případě akceptování cenové nabídky či dotazu, mě prosím kontaktujte.

Mail: [b.sedlacek@designprojekt.cz](mailto:b.sedlacek@designprojekt.cz)

Tel.: 732 912 301

**Přílohy:**

příloha č. 1 – rozsahpožadavků investor na zpracování studie



**DESIGN PROJEKT**  
Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK  
tel.: 732 912 301  
ČERNOBÝLÁ 2256, 438 01 ŽATEC  
IČ: 718 84 220  
mail: [b.sedlacek@designprojekt.cz](mailto:b.sedlacek@designprojekt.cz)  
[www.designprojekt.cz](http://www.designprojekt.cz)  
architektonické studio Inženýrská činnost  
Eri práce stavební povolení



## Investiční záměr

### Sídliště Severka - Zpracování návrhu veřejných ploch 2017

Návrh prověří následující požadavky investora v rozsahu dle grafické přílohy:

- a) Navýšení parkovacích stání v řešené oblasti primárně dle grafických příloh 2, 3, 4.
- b) Rekonstrukce stávajících chodníků, výstavba nových, případně rušení nevyužívaných chodníků. Zahrnutí bezbariérových tras.
- c) Rekonstrukce stávajících pozemních komunikací.
- d) Detailní návrh prostranství před Severkou (potravinový JIP)
- e) Nové veřejné osvětlení tam, kde je stávající zastaralé a kde vzniknou nové zpevněné plochy. Nutné konzultovat se správcem veřejného osvětlení Jan Dvořák (TSMCH) tel. 731 411 756
- f) Uložení chrániček pro vedení městské metropolitní sítě. Nutné konzultovat s Martin Kunz (SMCH) tel. 723 298 563
- g) Prověření stávajících kontejnerových stání, návrh nových stanovišť, případně přesun. Nutné konzultovat s Ilona Spoustová (SMCH) tel. 602 111 231
- h) Využití ploch mezi panelovými domy – hřiště, zeleň, oddychová zóna.
- i) Při navýšení, nebo změně zpevněných ploch, prověřit jejich odvodnění a to primárně do zeleně.
- j) Sadovnické úpravy, kácení a výsadba stromů.
- k) Dětská hřiště, mlhoviště, herní prvky, odpočinkové plochy. Grafické přílohy konkrétních prvků.
- l) Návrh umístění vodního prvku, který bude přístupný veřejnosti. (fontánky)
- m) Finanční náročnost stavebních úprav v podobě položkového předběžného rozpočtu.
- n) Návrh etapizace výstavby, rozdělení na stavební objekty a rozdělení položkového rozpočtu dle stavebních objektů
- o) Inženýrská činnost ve smyslu zajištění existence sítě









stříště Severka

Cihlářská

úřad

Cihlářská

Squash centrum

Marie Pujmanové

Centrum pro rozvoj podnikání

Cihlářská

Blatenská

Blatenská







