

OBJEDNÁVKA

DODAVATEL

Michal Kindl
Slavkovice 94
53803 Vyžice
Česko

IČO 15616860

DIČ XXXXXXXXXX

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00070-2025-157	09.06.2025	XXXXXX XXXXXX XXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Název objednávky: Objednávka rizikového kácení a arboristických prací - Revíry Slatiňany, Chlumec, Lichnice, Běstvina

Objednáváme provedení rizikového kácení a arboristických prací na revírech dle níže uvedeného rozpisu v návaznosti na nabídku provedení prací z 25.5.2025 a související jednání.



Revír Chlumec			
Břehy 51 - hájenka - Na Hoříčkách		Kč bez DPH	poznámka
DB 110 - koruna nad soused.pozemkem s uskladněnou technikou, silné poškození kmene	kácet s jeřábem	15 000 Kč	
5 ks DB u plotu a NN vedení, jeden z nich rozštíplý ve kmenu	kácet s jeřábem a z lana	14 500 Kč	
lípa u silnice - koruna zasahuje do OP NN vedení	provést bezpečnostní řez a lokální redukci větví nad el. vedením	5 800 Kč	zajistit chráničky na dráty
Semín - úsek mezi potokem a silnicí cca od cedule k čekárně			
OL, LP cca 20 ks, zpracovat na výřezy délky 8m	kácení s přetažením	53 600 Kč	zajistit provoz na silnici

Selmice - remíz u silnice od linky VN po odb do pastvin			
listnáče TP, BR,TR cca 20 ks	kácení s přetažením	49 500 Kč	zajistit provoz na silnici
Revír Běstvína			
1) JS 3 ks v dolíku pod silnicí u rybníka , nakloněné přes svodidla nad silnici	kácení postupné	17 500 Kč	zajistit provoz na silnici
2) proti odb.Špacírka JS 1ks, TR 2ks	kácení s přetažením	9 600 Kč	zajistit provoz na silnici
3) v podmáčené části rybníka JS 3 ks suché, nad včelínem p.Pavlese suchý JS 1 ks	kácení s přetažením	28 100 Kč	
Revír Lichnice			
příkrá balvanitá stráň nad Doubarvou, AK 8 ks nad chatou - stromy jsou rozštíplé a nahnilé, z toho 3 ks vyvrácené a ve výšce zaklesnuté do sebe	kácení s přetažením	24 000 Kč	dřevo nechat, příp. odklidit do porostu
Lovětín - nakloněný DB na břehu těsně nad chatou	kácení postupné a s přetažením	16 000 Kč	
Revír Slatiňany			
Peklo - rozcestí - vyvrácený jilm zavěšený do slabého javoru, větve přesahují cca 2 m nad chatu	jilm dostat bezpečně na zem s jeřábem	7 000 Kč	dřevo odklidit z cesty
suchá BOR u chaty Výsonín ev.24 , blízko dráty VN	postupné kácení	6 200 Kč	zajistit shnilou bázi

Celková hodnota objednávaných prací 246.800,- Kč bez DPH.

Práce budou provedeny tak, aby se minimalizovalo riziko poškození zdraví a majetku osob.

Dřevní hmota bude ponechána na místě zásahu, případně dle dispozic revírníka.

Cena zahrnuje vlastní provedení, použitou techniku a úklid po provedení prací.

Termín dokončení prací:

Revír Chlumec do 4.7.2025

Revíry Běstvína, Lichnice a Slatiňany do 31.7.2025

Za zajištění pravidel BOZP a PO odpovídá zhotovitel.

Kontaktní osoby za LČR:

R04 - Slatiňany - [REDACTED]

R11 - Chlumec - [REDACTED]

R13 - Lichnice - [REDACTED]

R1 - Běstvína - [REDACTED]

Termín plnění objednávky:	10.06.2025 – 31.07.2025
Místo plnění:	LS Nasavrky, Revíry Slatiňany, Chlumec, Lichnice, Běstvína
Cena bez DPH:	246 800,00 CZK
Číslo žádanek:	209628
Na fakturu uvádějte číslo objednávky:	OBJ-00070-2025-157

Schválil dne: 09.06.2025

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX

XXXXX XXXXXXXX

Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: