



NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

### KRYCÍ LIST NABÍDKY

#### Veřejná zakázka

Název: NKP klášter Kladruby - výkon činnosti koordinátora BOZP po dobu realizace projektů obnovy konventní kaple a rajskeho dvora Nového konventu

#### Zadavatel

Název: Národní památkový ústav

Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1

IČO: 75032333

#### Dodavatel

Název: Projektční a poradenská kancelář s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Bežová 12, Plzeň, 318 00

IČO: 046 70 949

DIČ: CZ046 70 949

Osoba oprávněná jednat za dodavatele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Email kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení/číslo účtu: 115-1796030217/0100

Účastník je malý či střední podnik ANO

O zakázku se neuchází více dodavatelů

O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně analog. ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje ostatních zúčastněných dodavatelů. Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele

[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL Název/firmu, IČO, sídlo]

[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL Název/firmu, IČO, sídlo]

#### Nabídková cena - Kritérium hodnocení 01

Název položky	Jednotka	Počet jednotek/ předpokládaný počet jednotek za dobu trvání	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
Výkon činnosti koordinátora BOZP po dobu realizace stavby obnova konventní kaple	kpl	1	166 400,00 Kč	201 344,00 Kč
Výkon činnosti koordinátora BOZP po dobu realizace stavby obnova rajskeho dvora	kpl	1	166 400,00 Kč	201 344,00 Kč
			- Kč	- Kč

Celková nabídková cena za max. 32 měsíců účasti koordinátora BOZP na realizaci stavby

332 800,00 Kč

402 688,00 Kč

Celková nabídková cena v Kč bez DPH - údaj pro hodnocení

332 800,00 Kč

#### Osoba oprávněná jednat za účastníka

Podpis oprávněné osoby

Dne 15.4.2025

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Titul, jméno, příjmení

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Funkce

jednatel



NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

### Veřejná zakázka

Název: **NKP klášter Kladruby - výkon činnosti koordinátora BOZP po dobu realizace projektů obnovy konventní kaple a rajského dvora Nového konventu**

#### Zadavatel

Název: Národní památkový ústav

Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1

IČO: 75032333

#### Dodavatel

Název: Projektční a poradenská kancelář s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Bezová 12, Plzeň, 318 00

IČO: 046 70 949

DIČ: CZ046 70 949

Osoba oprávněná jednat za dodavatele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Email kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení/číslo účtu: 115-1796030217/0100

Účastník je malý či střední podnik ANO

O zakázku se neuchází více dodavatelů

O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně analog. ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje ostatních zúčastněných dodavatelů. Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele

[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL Název/firmu, IČO, sídlo]

[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL Název/firmu, IČO, sídlo]

#### Nabídková cena - Kritérium hodnocení 01

Název položky	Jednotka	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za jednotku v Kč vč. DPH	Počet jednotek/předpokládaný počet jednotek za dobu trvání stavby	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
Účast na kontrolním dni - řádný kontrolní den - zahrnuje zejména přípravu na KD, seznámení Příkazce s agendou BOZP v rámci KD, nezbytné režijní náklady	KD	500,00 Kč	605,00 Kč	32	16 000,00 Kč	19 360,00 Kč
Kontrolní prohlídka stavby mimo kontrolní den, zpracování a rozeslání zápisu koordinátora BOZP, min. 1x za měsíc	kontrola stavby	2 250,00 Kč	2 722,50 Kč	64	144 000,00 Kč	174 240,00 Kč
Účast na jednáních se třetími subjekty na základě požadavku Příkazce	jednání	750,00 Kč	907,50 Kč	1	750,00 Kč	907,50 Kč
Administrace spojená s oznámením prací na OIBP, aktualizace plánu BOZP, resp. zpracování plánu BOZP	kpl	5 650,00 Kč	6 836,50 Kč	1	5 650,00 Kč	6 836,50 Kč
Celková nabídková cena za max. 32 měsíců účasti koordinátora BOZP na realizaci stavby					166 400,00 Kč	201 344,00 Kč
Celková nabídková cena v Kč bez DPH - údaj pro hodnocení					166 400,00 Kč	

#### Osoba oprávněná jednat za účastníka

Podpis oprávněné osoby		Dne 15.4.2025	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Titul, jméno, příjmení	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Funkce	jednatel		



NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

### Veřejná zakázka

Název: **NKP klášter Kladruby - výkon činnosti koordinátora BOZP po dobu realizace projektů obnovy konventní kaple a rajského dvora Nového konventu**

#### Zadavatel

Název: Národní památkový ústav

Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1

IČO: 75032333

#### Dodavatel

Název: Projektční a poradenská kancelář s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Bezová 12, Plzeň, 318 00

IČO: 046 70 949

DIČ: CZ046 70 949

Osoba oprávněná jednat za dodavatele: XXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXX

Email kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení/číslo účtu: 115-1796030217/0100

Účastník je malý či střední podnik ANO

O zakázku se neuchází více dodavatelů

O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně analog. ve smyslu § 82 ZZVJ; identifikační údaje ostatních zúčastněných dodavatelů. Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele

[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL Název/firmu, IČO, sídlo]

[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL Název/firmu, IČO, sídlo]

### Nabídková cena - Kritérium hodnocení 01

Název položky	Jednotka	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za jednotku v Kč vč. DPH	Počet jednotek/předpokládaný počet jednotek za dobu trvání stavby	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
Účast na kontrolním dni - řádný kontrolní den - zahrnuje zejména přípravu na KD, seznámení Příkazce s agendou BOZP v rámci KD, nezbytné režijní náklady	KD	500,00 Kč	605,00 Kč	32	16 000,00 Kč	19 360,00 Kč
Kontrolní prohlídka stavby mimo kontrolní den, zpracování a rozeslání zápisu koordinátora BOZP, min. 1x za měsíc	kontrola stavby	2 250,00 Kč	2 722,50 Kč	64	144 000,00 Kč	174 240,00 Kč
Účast na jednáních se třetími subjekty na základě požadavků Příkazce	jednání	750,00 Kč	907,50 Kč	1	750,00 Kč	907,50 Kč
Administrace spojená s oznámením prací na OIBP, aktualizace plánu BOZP, resp. zpracování plánu BOZP	kpl	5 650,00 Kč	6 836,50 Kč	1	5 650,00 Kč	6 836,50 Kč
Celková nabídková cena za max. 32 měsíců účasti koordinátora BOZP na realizaci stavby					166 400,00 Kč	201 344,00 Kč
Celková nabídková cena v Kč bez DPH - údaj pro hodnocení					166 400,00 Kč	

### Osoba oprávněná jednat za účastníka

Podpis oprávněné osoby		Dne 15.4.2025	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Titul, jméno, příjmení	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Funkce	jednatel		