

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 217/2025/12
Stavba: Oprava LC Pakoslavská + LL

LESY



KSO:
Místo: LS Stříbro

CC-CZ:
Datum: 5.5.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KP Engineering s.r.o.

IČ: 032 64 386
DIČ: CZ03264386

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 461 348,40

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	461 348,40	96 883,20
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 558 231,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

LESY



Kód: 217/2025/12

Stavba: Oprava LC Pakoslavská + LL

Místo: LS Stříbro

Datum: 5.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: KP Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		461 348,40	558 231,60
SO01	LC Pakoslavská	309 538,40	374 541,50
SO02	LL v porostu 105 B	107 065,00	129 548,70
SO03	LL v porostu 618 C	44 745,00	54 141,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Pakoslavská + LL

Objekt:

SO01 - LC Pakoslavská

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 5.5.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KP Engineering s.r.o.

IČ:

032 64 386

DIČ:

CZ03264386

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			309 538,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	309 538,40	21,00%	65 003,07
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			374 541,47
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Pakoslavská + LL

Objekt:

SO01 - LC Pakoslavská

Místo:

LS Stříbro

Datum:

5.5.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

KP Engineering s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	309 538,40
HSV - Práce a dodávky HSV	309 538,40
1 - Zemní práce	58 320,00
5 - Komunikace pozemní	123 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	115 320,00
998 - Přesun hmot	12 698,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Pakoslavská + LL

Objekt:

SO01 - LC Pakoslavská

Místo:

LS Stříbro

Datum:

5.5.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

KP Engineering s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

309 538,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

309 538,40

D 1

Zemní práce

58 320,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živiničného pojiva	m2	600,000	30,00	18 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108441

2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojné	m2	1 680,000	24,00	40 320,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112

VV

560*3

1 680,000

VV

Součet

1 680,000

D 5

Komunikace pozemní

123 200,00

3	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	110,000	1 120,00	123 200,00
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572211111

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

115 320,00

4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	130,000	88,00	11 440,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902112

5	K	938909612	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 960,000	53,00	103 880,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909612

VV

560*3,5

1 960,000

VV

Součet

1 960,000

D 998

Přesun hmot

12 698,40

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	162,800	78,00	12 698,40
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Pakoslavská + LL

Objekt:

SO02 - LL v porostu105 B

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 5.5.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KP Engineering s.r.o.

IČ:

032 64 386

DIČ:

CZ03264386

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 065,00

DPH základní
snížená

Základ daně

107 065,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

22 483,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

129 548,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Pakoslavská + LL

Objekt:

SO02 - LL v porostu105 B

Místo:

LS Stříbro

Datum:

5.5.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

KP Engineering s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 065,00

HSV - Práce a dodávky HSV

107 065,00

1 - Zemní práce

107 065,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Pakoslavská + LL

Objekt:

SO02 - LL v porostu105 B

Místo:

LS Stříbro

Datum:

5.5.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

KP Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 065,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

107 065,00

D 1

Zemní práce

107 065,00

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	95,000	185,00	17 575,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251103

W

40

40,000

W

55

55,000

W

Součet

95,000

2	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	2 355,000	38,00	89 490,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181151331

W

730*2,5*0,6

1 095,000

W

840*2,5*0,6

1 260,000

W

Součet

2 355,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:

Oprava LC Pakoslavská + LL

Objekt:

SO03 - LL v porostu 618 C

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 5.5.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KP Engineering s.r.o.

IČ:

032 64 386

DIČ:

CZ03264386

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			44 745,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 745,00	21,00%	9 396,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	54 141,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Pakoslavská + LL

Objekt:

SO03 - LL v porostu 618 C

Místo:

LS Stříbro

Datum:

5.5.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

KP Engineering s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 745,00

HSV - Práce a dodávky HSV

44 745,00

1 - Zemní práce

44 745,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC Pakostavská + LL

Objekt: SO03 - LL v porostu 618 C

Místo: LS StříbroDatum: 5.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.Projektant:

Uchazeč: KP Engineering s.r.o.Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							44 745,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				44 745,00
D 1			Zemní práce				44 745,00
1	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 177,500	38,00	44 745,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181151331				
VV			785*2,5*0,6		1 177,500		
VV			Součet		1 177,500		