

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zateplení objektu laboratoře fotosyn	Objednatel:		IČ/DIČ	61388971
Druh stavby:	Výzkumná	Projektant:		IČ/DIČ	
Lokalita:	Areál ALGATECH _ Třeboň	Zhotovitel:	Jiří Mikeš	IČ/DIČ	07188170
Začátek výstavby:	24.03.2025	Konec výstavby:		Položek:	56
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	24.03.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		6	Práce přesčas			Zařízení staveniště	
	Montáž			Bez pevné podl.			Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky			Kulturní památka			Územní vlivy	
	Montáž						Provozní vlivy	
"M"	Dodávky						Ostatní	
	Montáž						NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál		94 831,04						
Přesun hmot a sutí		2 084,45						
ZRN celkem		338 042,68	DN celkem		0,00	NUS celkem		
			DN celkem z obj.			NUS celkem z obj.		

		DPH 12%	0,00	
Cena celkem	368 042,68	DPH 21%	0,00	Cena celkem 368 042,68

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: **NEJME PLATCI DPH**