

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ID_1299_aktualizace
Stavba: VM - rozšíření V a SK v místní komunikaci Sluneční - Fr. Stránecké

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 04143701
PAVKAR s. r. o., Popovická 1183, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou DIČ: CZ04143701

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 426 368,70
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 426 368,70	299 537,43
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 725 906,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ID_1299_aktualizace

Stavba:

VM - rozšíření V a SK v místní komunikaci Sluneční - Fr. Stránecké

Místo:

Datum:

12. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PAVKAR s. r. o., Popovická 1183, 675 51 Jaroměřice nad Roli Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 426 368,70	1 725 906,13
SO 301	Prodloužení vodovodu	434 058,51	525 210,80
SO 302	Prodloužení SK	820 310,19	992 575,33
VON	VON V+K Sluneční-Fr. Stránecké	172 000,00	208 120,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VM - rozšíření V a SK v místní komunikaci Sluneční - Fr. Stránecké

Objekt:

SO 301 - Prodloužení vodovodu

KSO:

Místo: k.ú. Velké Meziříčí

Zadavatel:

Uchazeč:

PAVKAR s. r. o., Popovická 1183, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

04143701

DIČ:

CZ04143701

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

434 058,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	434 058,51	21,00%	91 152,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

525 210,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VM - rozšíření V a SK v místní komunikaci Sluneční - Fr. Stránecké

Objekt:

SO 301 - Prodloužení vodovodu

Místo:

k.ú. Velké Meziříčí

Datum:

12. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PAVKAR s. r. o., Popovická 1183, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	434 058,51
1 - Zemní práce	128 973,95
2 - Základy a zvláštní zakládání	937,44
4 - Vodorovné konstrukce	3 776,00
5 - Komunikace	8 409,00
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	267 446,52
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	3 500,00
91 - Doplnující práce na komunikaci	1 110,00
96 - Bourání konstrukcí	1 422,00
99 - Staveništní přesun hmot	12 585,60
M21 - Elektromontáže	5 898,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VM - rozšíření V a SK v místní komunikaci Sluneční - Fr. Stránecké
Objekt: SO 302 - Prodloužení SK

KSO:
Místo: k.ú. Velké Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PAVKAR s. r. o., Popovická 1183, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

IČ: 04143701
DIČ: CZ04143701

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			820 310,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	820 310,19	21,00%	172 265,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	992 575,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VM - rozšíření V a SK v místní komunikaci Sluneční - Fr. Stránecké

Objekt:

SO 302 - Prodloužení SK

Místo:

k.ú. Velké Meziříčí

Datum:

12. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PAVKAR s. r. o., Popovická 1183, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	820 310,19
1 - Zemní práce	303 033,90
2 - Základy a zvláštní zakládání	6 655,50
4 - Vodorovné konstrukce	101 759,25
5 - Komunikace	13 608,00
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	189 210,24
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	170 057,00
9 - Ostatní konstrukce, bourání	2 155,00
96 - Bourání konstrukcí	1 996,80
99 - Staveništní přesun hmot	31 834,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VM - rozšíření V a SK v místní komunikaci Sluneční - Fr. Stránecké

Objekt:

SO 302 - Prodloužení SK

Místo:

k.ú. Velké Meziříčí

Datum:

12. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PAVKAR s. r. o., Popovická 1183, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

820 310,19





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VM - rozšíření V a SK v místní komunikaci Sluneční - Fr. Stránecké

Objekt:
VON - VON V+K Sluneční-Fr. Stránecké

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12. 5. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 04143701
PAVKAR s. r. o., Popovická 1183, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou	DIČ: CZ04143701
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		172 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 000,00	21,00%	36 120,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		208 120,00

SOUPIS PRACÍ

Strana 1



ustava
