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V Brně, dne 

28 5 2025 

Objednávka č. 24050-K19 
,, Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice" 

V souvislosti s projektovým zajišťováním výše uvedené akce u Vás timto obje dnáv á me: 

Provedení nfže uve dených prací pro projektovou dokumentaci pro stavebnf povoleni (DSP) a prcjektovou 
dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce: ,, Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-
Černovice": z. č. 24050-0 I 

tástpracf: zpracování numerické defonnační analýzy založení TNS Černovice v rozsahu dle cenové 
nabídky zhotovitele ze dne 23. 5. 2025 (dále také „dllo") 
Pfedmětem plněni je: 
a) kalibrace pokročilého materiálového modelu na základě výsledkii CU triaxiálnkh a CPT

zkoušek;
b) provedeni defonnačnich výpočtii pomocí MKP a kalibrovaného materiálového modelu.

Počet vyhotoveni: lx v listinné podobě 
lx v elektronické podobě (otevřená+ umvřená) 

Cena díla: 85.000,- Kč + l7.850,-Kč(21%DPH) = 102.850,- Kč vč. DPH 

Doba plnění díla: do 31.7.2025 

Dalšl ujednání: 

TEL 
E-MAIL:
WEB:

I. Zhotovitel prohlašuje, že mu před nabytím účinnosti této smlouvy/ objednávky byly pfedány všechny rodklady a
prohlašuje, že se s nimi seznámil a že je považuje pro plnění díla za dostatečné a vyhovujfcí. Objednatel poskytne
zhotoviteli při plnčni smlouvy nezbytnou součinnost.

2. Cena celého díla dle této objednávky je stanovena jako cena nejvýše pl'lpustná, která zahrnuje veške1é ná klady
potrebné ke zhotovení díla a související náklady k provedení díla.

J. Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli ke konečnému terminu plnění-a to nejdříve okamžikem řádného ukončeni.
predání a ptevzetl dlla bez vad a nedodělků.

4. Daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti: číslo daňového dokladu, název a sídlo objednatele a zhotovitele,
označení peněžního ústavu a bankovního účtu, na který má byt cena d!la uhrazena, cenu díla včetně rozlišení DPH a
datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti, úplný název akce dle objednlivky. Přílohou daňového dokladu
musí byt oboustranně podepsaný předávací protokol.
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5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit datem splatnosti
zhotoviteli k vystavení nového daňového dokladu, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Na vráceném de.ňovém
dokladu objednatel vyznačí důvody, pro které jej vrac!. Doručením nového daňového dokladu počítá běžet lhůta
splatnosti od počátku.

6. Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti.je splatný nejpozději do 60 kalendářních dnů od doručení na e-mailovou
adresu IJk1urn ·c a,sullop_-hrno.o a po ověření, zda bylo fádně a správně splněno - a to na bankovnf účet zhotovitele
uvedený na daňovém dokladu. Povinnost objednatele uhradit cenu je splněna okamžikem odepsání pfíslušné částky 
z účtu objednatele. V pfipadě prodlení objednatele s platbou v délce trvánf do 7 dní nenf zhotovitel oprávnčn účtovat 
objednateli úrok z prodlení.

7. Pro pffpad prodlení s úhradou daňového dokladu za zhotoveni dfla se sjednává úrok z prodlení v zákonné výši. 
Zhotovitel nemá nárok na úrok z prodlení za období, po které bylo zdržení úhrady ceny díla způsobeno peněžním 
ústavem.

8. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má dílo (nebo jeho Mst) v okamžiku jeho pfedání a pfevzeti objednatelem
a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 měsíců od ukončeni realizace pfedmětné akce (výkon
autorského dozoru). Zhotovitel je povinen vadu díla odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů, nebude-li smluvními
stranami v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. 

9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečl změny okolností ve smyslu § 1764 až 1766 
občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolnosti právo domáhat se obnoveni
jednání o smlouvě ani zvýšeni ceny za dílo ani zrušeni smlouvy. Zhotovitel uzavfenlm smlouvy potvrzuje, že poměrem
vzájemných plnění objednatele a zhotovitele není zkrácen, a současně se zhotovitel vzdává pflpadných práv dle§ 1793 
občanského zákoníku. 

1 O. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této objednávce se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

ldmtiflkabif úd11/e smluvnlch &tran: 

Objednatel: SUDOP BRNO, spol. sr.o. 
Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajskjm soudem v Brné, oddíl C, vložka 3803 
zastoupena: Ing. Kamil Chmela, jednatel 

Ing. Radomír Hanák, jednatel 
IČO: 449 60 417 DIČ: CZ44960417 

Zhotovitel; Vysoké uěení technické v Brně 
Ústav geotechniky, Fakulta stavební 
Veveří 331/95, 602 00 Brno 
zastoupena: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c., děkan 
IČO: 002 16 305 DIČ: CZ00216305 

Laskavě Vás žádáme o zaslání potvrzené objednávky č. 24050-KI9 zpět. 

Zhotovitel: 
Vysoké učeni technické v Brně 
Ústav geotechníky, Fakulta stavebnf 

Objednatel: 
SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

\ 'i �LI:, 
SUDOP BRNO, spol. 1 r,o, 

Ing_ Kamil Chmela, jednatel 

TEL.: 
E-MAIL:
WEB: 
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