









Objednávka č.: OBJ2025/193		Vystavena dne: 03.06.2025	
Dodavatel		Odběratel	
Název	DIRS Brno s.r.o.	Název	Statutární město Brno
Adresa	Jihlavská 731/38 64200 Brno	Adresa	Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno
IČO	26255618	IČ	44992785
DIČ	CZ26255618	DIČ	CZ44992785
		v zastoupení:	Městská část Brno-jih
		se sídlem:	Mariánské náměstí 13, 617 00 Brno
		IČO:	44992785
		DIČ:	CZ44992785
		Hrazeno z účtu:	

Místo plnění	Druh	Text	Termín	Kč
6 HODONÍNSKÁ 621/9 prostor 18 	Mobil	Výměna radiátorů - 2 ks 	24.06.2025	23 296,00
2 HODONÍNSKÁ 635/23 prostor 4 	Mobil	Výměna radiátorů - 2 ks 	24.06.2025	23 296,00
5 HODONÍNSKÁ 621/9 prostor 14 	Mobil	Výměna 1 ks radiátoru 	24.06.2025	11 648,00
4 ZA MOSTEM 636/6 prostor 3 		Výměna radiátorů - 2 ks 	24.06.2025	23 296,00
7 ZA MOSTEM 643/14 prostor 4 	Mobil	Výměna radiátorů - 3 ks 	24.06.2025	34 944,00
8 HODONÍNSKÁ 621/9 prostor 8 		Výměna 1 ks radiátoru 	24.06.2025	11 648,00
3 SCHWAIGROVA 656/5 prostor 2 		Výměna 1 ks radiátoru 	24.06.2025	11 648,00
11 SCHWAIGROVA 652/7 prostor 11 	Mobil	Výměna radiátorů - 2 ks 	24.06.2025	23 296,00
1 ZA MOSTEM 632/4 prostor 18 	Mobil	Výměna 1 ks radiátorů 	24.06.2025	11 648,00
9 ZA MOSTEM 642/16 prostor 1 		Výměna 1 ks radiátoru 	24.06.2025	11 648,00
12 HODONÍNSKÁ 623/13 prostor 9 		Výměna radiátorů - 3 ks 	24.06.2025	34 944,00
10 ZA MOSTEM 642/16 prostor 6 		Výměna radiátorů - 3 ks 	24.06.2025	34 944,00
Celkové náklady (včetně DPH):				256 256,00


Vystavil: Petra Krejsková
e-mail: petra.krejskova@brno-jih.cz
Mobil: 778 470358

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Statutární město Brno.

Akceptuji tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny zakázky.

Datum:

Razítko a podpis dodavatele:



Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Faktury zasílejte výhradně na e-mail faktury@brno-jih.cz. V případě, že bude zaslána na jiný e-mail, nebude proplacena.

Potvrzení pro dodavatele:


Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

Razítko a podpis:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2025

Objekt: 01

Rozpočet: 01 Výměna otopných těles zmrazením

Objednatel: STATUTARNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JIH
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 152/13
617 00 BRNO

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.
Jihlavská 731/38
64200 Brno

IČO: 26255618

DIČ: CZ26255618

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			0,00
PSV			228 800,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			228 800,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	228 800,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s 12% DPH 256 256,00 CZK



Za objednatele

Popis stavby: 2025 - Drobné stavby

Popis objektu: 01 -

Popis rozpočtu: 01 - Výměna otopných těles zmrazením

Rekapitulace objektů

Název	Typ bytu		Množství	Cena / MJ	Celkem
Hodonínská 9 byt č. 18	3+1		2	10 400,00	20 800,00
Hodonínská 23 byt č. 4	2+1		2	10 400,00	20 800,00
Hodonínská 9 byt č. 14	1+1		1	10 400,00	10 400,00
Za Mostem 6 byt č. 3	3+1		2	10 400,00	20 800,00
Za Mostem 14 byt č. 4	2+1		3	10 400,00	31 200,00
Hodonínská 9 byt č. 8	1+1		1	10 400,00	10 400,00
Schwaigrova 5 byt č. 2	1+1		1	10 400,00	10 400,00
Schwaigrova 7 byt č. 11	1+1		2	10 400,00	20 800,00
Za Mostem 4 byt č. 18	3+1		1	10 400,00	10 400,00
Za Mostem 16 byt č. 1	2+1		1	10 400,00	10 400,00
Hodonínská 13 byt č. 9	3+1		3	10 400,00	31 200,00
Za Mostem 16 byt č. 6	3+1		3	10 400,00	31 200,00
Cena celkem					228 800,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
734	Armatury	PSV			1 629,75	15,7
735	Otopná tělesa	PSV			8 770,25	84,3
Cena celkem					10 400,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025
O:	01
R:	01 Výměna otopného tělesa zmrazením 1ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 734		Armatury				1 629,75
1	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	2,00000	139,00	278,00
2	734226512R00	Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier samotíž. DN 15	kus	1,00000	814,00	814,00
3	734266222R00	Šroubení reg.přímé,vnitř.z. Heimeier Regulux DN 15	kus	1,00000	529,00	529,00
4	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	16,21000	0,54	8,75
Díl: 735		Otopná tělesa				8 770,25
5	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, délky do 1500 mm	kus	1,00000	169,50	169,50
6	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	0,50000	558,00	279,00
		Odmaštění, obroušení, nátěr potrubí : 0,5		0,50000		
7	900 RT4	HZS Práce v tarifní třídě 7 (např. instalatér, topenář)	h	2,00000	659,00	1 318,00
		HZS Očištění potrubí, příprava potrubí zamražení potrubí : 2		2,00000		
8	PC2	Podružný materiál	kus	1,00000	400,00	400,00
9	735156667R99	Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 500-600 mm, dl. 1000-1200 mm	kus	1,00000	5 870,49	5 870,49
10	PC1	Přesun a likvidace dem. materiálu vč. odvozu na skládku	komplet	1,00000	400,00	400,00
11	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	84,36990	3,95	333,26
Celkem						10 400,00

Poznámky uchazeče k zadání