

Níže uvedeného měsíce, dne a roku uzavřel (a)

Správa Krkonošského národního parku
se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 0088455 DIČ: 00088455
zastoupená: Ing. Janem Hanušem, vedoucím ÚP Rezek

(na straně jedné, dále jen objednatel)

a

Hanuš Petr IČO: 49992414 ,
Bytem, sídlo : Dolní Štěpanice 35, 514 01 Jilemnice

(na straně druhé, dále jen zhotovitel)

Dle Směrnice KRNP S-1/2014 o zadávání veřejných zakázek, článek III., odst. 1. a článek IV., odst. 3., v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto

SMLOUVU O DÍLO č. SMLJ-32-3288/2025

Článek 1.

Předmět smlouvy.

- 1.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla: Odstranění nebezpečných (nahlých, nalomených a nahnilých) stromů v bezprostřední blízkosti silnice II/286 Hrabačov-Horní Mísečky v návaznosti na již proběhlou těžbu u rekonstrukce silnice v oblasti Vítkovice na ÚP Rezek a závazek objednatele zaplatit za provedení díla cenu dle čl. 3. Zhotovitel si obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba.

Odpovědná osoba ze strany objednatele: [REDAKCE]

Výrobní činnost	Místo plnění	Předpokládaná max. částka bez DPH
Výkon: 123	ÚP Rezek	120.000Kč

Článek 2.

Doba a místo plnění.

- 2.1. Dílo v rozsahu uvedeném v čl. 1 této smlouvy zhotovitel dokončí a předá objednateli do 15.7.2025 Místem plnění je ÚP Rezek.

Článek 3.

Cena za plnění

- 3.1. Ocenění prací bude probíhat na základě vyplněného pracovního výkazu, který je přílohou této smlouvy následovně: dřevař - 600kč/hod, HSM - 2500kč/Mth, UKT - 1200kč/Mth. Dohodnou-li se smluvní strany na rozšíření předmětu smlouvy, ocenění prací bude provedeno dle Sborníku VN.
- 3.2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla.
- 3.3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, zúžit rozsah prováděných prací podle jeho aktuálních možností. V takovém případě bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Článek 4.

Platební podmínky a fakturace

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude vystavena zhotovitelem do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatel. Dohodou smluvních stran může být ujednáno, že zhotovitel je oprávněn v průběhu plnění díla vystavit zálohové faktury na jím provedené a objednatel převzaté části díla.
- 4.2. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 14 dnů po jejich obdržení objednatel. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nesprávně nebo neúplné náležitosti či k nim nebudou přiloženy sjednané listiny. Na faktuře musí být jasně vymezena cena bez DPH, výše DPH a cena s DPH, pokud je zhotovitel plátcem DPH.
- 4.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den prodlení.

Ostatní ujednání

- 5.1. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu. Pokud k poškození porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody, které při zhotovení díla způsobil objednateli. Objednatel je oprávněn výši škody ocenit a o určenou částku snížit zhotovitelem fakturovanou částku za dílo. Zhotovitel je povinen dbát pokynů zástupce objednatele při provádění díla a je jimi vázán. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento příkaz potvrdil písemně. Současně může zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. O dobu přerušeni prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla.
- 5.2. Zhotovitel je povinen používat biologicky odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.
- 5.3. Objednatel je oprávněn převzít dílo s výhradami nebo bez výhrad. Pokud převezme dílo s výhradami, je zhotovitel povinen vady odstranit v náhradní lhůtě za tímto účelem objednatele poskytnuté.
- 5.4. Zhotovitel nesmí provádět práce po 17 hodině a v neděli.
- 5.5. Zjistí-li objednatel při provádění díla zhotovitelem vážné závady, je oprávněn práci pozastavit do odstranění závad. V případě, že vady nebudou k tomu přiměřeně poskytnuté odstraněny, popř. zhotovitel odmítne pokračovat v plnění díla objednatelem stanoveným postupem, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, a to ke dni doručení odstoupení. V takovém případě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50% z neprovedeného finančního objemu díla.
- 5.6. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla se řídit Usnesením Vlády České republiky o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek KRNAP, ze dne 23.3.2005 č. 351, které je uveřejněno na webových stránkách Správy KRNAP.
- 5.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel je dále povinen hlásit vážné pracovní úrazy a způsob jejich nápravy pověřenému zaměstnanci Správy KRNAP. Tímto zaměstnancem je [REDAKCE].
- 5.8. Pokud dojde ke změně okolností dle § 1765 občanského zákoníku, zavazují se smluvní strany jednat o podmínkách smlouvy.
- 5.9. V případě, že nebude možné práce provést řádně a včas z důvodu vyšší moci (nepříznivé klimatické podmínky apod.) nebo překážkám na straně objednatele mohou smluvní strany sjednat posun termínu plnění, a to formou dodatku k této smlouvě.
- 5.10. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v dílčí objednávce, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za m³ ze sjednaného těžebního objemu. Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě. Doba plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.
- 5.11. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného nepoužívání ochrany na živé stromy u skládkování a odřeni více jak 10% odděnků porostu po zásahu. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli v důsledku znehodnocení jednotlivých sortimentů, k němuž dojde v důsledku nezajištění návaznosti těžby a přibližování a nedodržením nadměrků v plné výši. Zhotovitel dále uhradí objednateli pokutu ve výši 20 % z ceny plnění, pokud nesplní svoje povinnosti dle této smlouvy.
- 5.12. V případě prodloužení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] nezaplacené částky každý den prodloužení.
- 5.13. Smluvní pokuty sjednané touto dohodou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

Článek 6.

Bezpečnost a ochrana

- 6.1. Před zahájením prací na díle bude odpovědným zaměstnancem objednatele zhotovitel seznámen s technologickým postupem při zadané práci a se zvláštnostmi pracoviště, což stvrzuje svým podpisem při předání pracoviště.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že jím používané stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje, nářadí je pravidelně a řádně udržováno, kontrolováno a revidováno. V případě potřeby objednatel zapůjčí zhotoviteli stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje nebo nářadí k účelnému zajištění provádění prací. Cena díla se tímto nesnižuje. Smluvní stran si dále dohodnou podmínky předání věcí. Zhotovitel odpovídá za věc převzatou od objednatele jako skladovatel.
- 6.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že činnosti, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví budou vykonávat jen zdravotně a zvláště odborně způsobilé osoby.
- 6.4. Před zahájením prací byl odpovědným zaměstnancem objednavatele zhotovitel seznámen s nařízením, stanovujícím způsob označování ohroženého prostoru při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru B/1/2008 a zhotovitel je tímto povinen dodržovat ustanovení tohoto nařízení.

Článek 7.

Závěrečná ustanovení

- 7.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.
- 7.2. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
- 7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 7.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou číslovaných dodatků.
- 7.5. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, nebyla sepsána v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 7.6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně dodatků v registru smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vítkovicích, dne 9.6.2025



Ing. Jan Hanuš
Vedoucí ÚP Rezek


Ve Vítkovicích, dne 9.6.2025



Petr Hanuš
Zhotovitel

Za správnost:

č. 17:



Zpracování nebezpečných stromů

Pracovní výkaz

Název akce:		Nebezpečné stromy v okolí silnice II/286 Hrabačov - Horní Mísečky											
Číslo pracovního dne	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Počet hodin za jednotlivé pracovní operace
Datum													0
													0
													0
													0
Cena za den	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SAZBY za 1 hodinu, u strojů za Mth	
DŘEVAŘ	600
HSM	2500
UKT	1200

CENA DÍLA	0,00 Kč
Popis pracoviště: Odstranění nebezpečných (nahlých, nalomených a nahnilých) stromů v bezprostřední blízkosti silnice II/286 Hrabačov-Horní Mísečky v návaznosti na již proběhlou těžbu u rekonstrukce silnice v oblasti Vítkovice na ÚP Rezek.	

Přílohou je fotodokumentace a pracovní výkazy strojů.