



BAU-projekt spol. s.r.o.
Hojanovice 47
Humpolec 396 01

Objednatel PD:

Město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko 1

Věc: Nabídka – PD Stavební úprava ul. Sokolovská – Milevsko – změna stavby

Vážení obchodní přátelé,

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme nabídku na výše uvedené práce.

1.1 – SO (kanalizace dešťová, kanalizace splašková, vodovod, komunikace)

- a) PD změna stavby objekty VHS - **Vodovod 15 000,-Kč, Kanalizace dešťová 25 000,-Kč, Kanalizace splašková 25 000,-Kč.**

(Změny vedení tras potrubí vodovodu, kanalizací, změny poloh šachet kanalizace a šoupat vodovodu, změny ve způsobu napojení kanalizace)- změny oproti původní projektové dokumentaci.

Celkem VHS stavby: 65 000,-Kč.

- b) PD změna stavby dopravní stavby, veřejné osvětlení
(Změny v části dopravní stavby – přechody, změny šířkového uspořádání chodníků a přechodů, změny umístění poloh stožárů veřejného osvětlení, změny vedení tras kabelů veřejného osvětlení) – změny oproti původní projektové dokumentaci.

Chodníky a přechody pro chodce 50 000,-Kč. Veřejné osvětlení 20 000,-Kč.

celkem: 70 000,-Kč

Za 1.1 celkem

135 000,-Kč. + DPH

DPH 21%

28 350,-Kč.

Celkem za 1.1. včetně DPH

163 350,-Kč. včetně DPH.

2.Termín plnění:

a) PD změna stavby

do: 30 dnů od objednání

3.Projektové podklady:

Požadavky investora,

4. Finanční podmínky:

a) Splatnost faktury 14 dní po předání plnění.

Pokud Vám naše nabídka vyhovuje, očekáváme Vaše jednání o smlouvě o dílo či objednávku na výše uvedené projekční práce.

Práce na projektové dokumentaci budou započaty po podpisu smlouvy o dílo či zasláním objednávky

Platnost této nabídky je **30 dní a to do 7.6.2025.**

Bc. Jan Hyliš

Jednatel společnosti

Tel. 774891417

IČO: 45539103 DIČ: CZ 45539103



Obchodní rejstřík: Krajský soud v Českých Budějovicích.