


číslo rámcové smlouvy	H24-00003	
Číslo dílčí objednávky Objednatele	2001/00000/24/23	
Číslo investiční akce Objednatele	1/4/P49/00	
Objednatel	název	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
	sídlo	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
	IČO	25656112
Kontaktní osoba Objednatele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Prostřednictvím:	název	ČKV Praha
	sídlo	Ke Kablu 683/3, Praha 10
	IČO	00202037
Kontaktní osoba	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Zhotovitel	název	Pražské služby, a.s.
	sídlo	Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9
	IČO	60194120
kontaktní osoba Zhotovitele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
název	Obnova vodovodního řadu, ul. Sámova, Praha 10	
místo provádění prací	Sámova, Praha 10	
termín plnění	2. 6. 2025- 1. 8. 2025	
předmět plnění/specifikace požadavku	Pronájem dopravního značení	
cena celkem (Kč bez DPH)	184 042,- bez DPH	

Příloha: cenová nabídka



podpis: objednatel



podpis: zhotovitel



Pražské služby, a.s. ▪ dopravní značení

- Pod Šancemi 444/1
- IČ: 601 94 120
- www. psas. cz
- e-mail: dbz@psas.cz
- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994
- 190 00
- DIČ: CZ 601 94 120
- fax: +420 284 091 667
- tel: +420 284 091 660

Pražská vodohospodářská spol. a.s.

Evropská 866/67

160 00 Praha 6

rumlm@pvs.cz

Cenová nabídka č. :

CN 326/1

V Praze dne :

02.06.2025

Vypracoval :

Platební podmínky :

Věc : Cenová nabídka na dopravní opatření : Obnova vodovodního řadu, ul. Sámova, Praha 10

Etapu 1 - DZ B28 (7 dnů předem) - pronájem DZ na 21 dní v termínu 2.6. - 22.6.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	21	14	ks	10	2 940,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	21	5	ks	8	840,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		14	kpl.	55	770,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		5	kpl.	18	90,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		5	ks	514	2 570,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ		14	kpl.	55	770,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče		5	kpl.	18	90,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásma do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč

Etapu 1 - vlastní DIO - pronájem DZ na 14 dní v termínu 9.6.2025 - 22.6.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	14	16	ks	10	2 240,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	14	7	ks	8	784,00 Kč
pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2	14	3	ks	14	588,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	14	9	ks	11	1 386,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	14	7	ks	3	294,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		16	ks	55	880,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		7	ks	18	126,00 Kč
osazení nebo odstranění zábrany pro ozn. uzavírky Z2		3	ks	48	144,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		9	ks	48	432,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		7	ks	12	84,00 Kč
výroba textu na DZ do vel. 500 x 150mm		2	ks	278	556,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		2	ks	514	1 028,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek		1	bm	65	65,00 Kč

demontáž základní DZ	16	ks	48	768,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče	7	ks	18	126,00 Kč
odstranění zábrany pro ozn. uzavírky Z2	3	ks	48	144,00 Kč
demontáž vodící desky Z4	9	ks	48	432,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče	7	ks	12	84,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km	1	vozidlo	776	776,00 Kč

Etapa 2 a 3 - DZ B28 (7 dnů předem) - pronájem DZ na 47 dní v termínu 16.6. - 1.8.2025

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	47	47	ks	10	22 090,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	47	17	ks	8	6 392,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		47	kpl.	55	2 585,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		17	kpl.	18	306,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		17	ks	514	8 738,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ		47	kpl.	55	2 585,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče		17	kpl.	18	306,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč

Etapa 2 a 3 - vlastní DIO - pronájem DZ na 40 dní v termínu 23.6.2025 - 1.8.2025

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	40	44	ks	10	17 600,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	40	24	ks	8	7 680,00 Kč
pronájem světelné soupravy 3x světlo vč. baterie	40	2	ks	273	21 840,00 Kč
pronájem výstražného oranžového světla VS1	40	4	ks	64	10 240,00 Kč
pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2	40	10	ks	14	5 600,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	40	31	ks	11	13 640,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	40	23	ks	3	2 760,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		44	ks	55	2 420,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		24	ks	18	432,00 Kč
osazení, montáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.		2	ks	538	1 076,00 Kč
osazení výstražného oranžového světla VS1		4	ks	120	480,00 Kč
osazení nebo odstranění zábrany pro ozn. uzavírky Z2		10	ks	48	480,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		31	ks	48	1 488,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		23	ks	12	276,00 Kč
výroba textu na DZ do vel. 500 x 150mm		4	ks	278	1 112,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		4	ks	514	2 056,00 Kč
pokládka dočasného VDZ fólií 3M		70	bm	177	12 390,00 Kč
odstranění dočasného VDZ		70	bm	34	2 380,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek		11	bm	65	715,00 Kč
demontáž základní DZ		44	ks	48	2 112,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		24	ks	18	432,00 Kč
odstranění zábrany pro ozn. uzavírky Z2		10	ks	48	480,00 Kč
demontáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.		2	ks	538	1 076,00 Kč
demontáž výstražného oranžového světla VS1		70	ks	120	8 400,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		31	ks	48	1 488,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		23	ks	12	276,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč

Dopravní opatření " Obnova vodovodního řadu, ul. Sámova " celkem bez DPH

184 042,00 Kč

Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace neodsouhlasené Policií ČR, s dobou pronájmu DZ dle harmonogramu a uvedené ceny neobsahují DPH.

Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66.

Schválil

vedoucí provozovny dopravního značení

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. ■ **A** Pod šancemi 444/1 180 77 Praha 9 ■ **T** +420 284 091 660 ■ **W** www.psas.cz