
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Čapkova Datum: 24.4.2025

Zadavatel: IČ:
Město Světlá nad Sázavou DIČ:

Účastník: IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445

Projektant: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Zpracovatel: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0012,00% 0,00

8 880 328,35

Sazba daně Základ daně Výše daně
8 880 328,3521,00% 1 864 868,95

10 745 197,30CZK

072/2024_2
Rekonstrukce ulice Čapkova, Sv ětlá nad Sázavou II.etapa

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 072/2024_2

Stavba:

Místo: ul. Čapkova Datum:

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad SázavouZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

DI PROJEKT s.r.o.

072/2024_
8

SO 102.3 Chodníky vedlejší 275 648,80

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

072/2024_
6

5 573 102,07SO 102.1 Vozovka

072/2024_
99

Vedlejší rozpo čtové náklady SO 102

8 880 328,35 10 745 197,30

259 280,89214 281,73
072/2024_
9

SO 102.4 Chodník bo ční ulice

641 940,44530 529,29
072/2024_
98

SO 402 Veřejné osv ětlení

SO 102.2 Chodníky hlavní trasa
072/2024_
7

2 087 766,46 2 526 197,42

240 790,00199 000,00

333 535,05

Cena s DPH [CZK]

6 743 453,50

Rekonstrukce ulice Čapkova, Sv ětlá nad Sázavou II.etapa

24.04.2025

DI PROJEKT s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Čapkova Datum: 24.04.2025

Zadavatel: IČ:
Město Světlá nad Sázavou DIČ:

Účastník: IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445

Projektant: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Zpracovatel: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH 5 573 102,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 573 102,07 21,00% 1 170 351,43

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 743 453,50

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa

072/2024_6 - SO 102.1 Vozovka

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čapkova Datum: 24.04.2025

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 573 102,07

HSV - Práce a dodávky HSV 5 573 102,07

    1 - Zemní práce 1 308 766,24

    2 - Zakládání 219 080,97

    4 - Vodorovné konstrukce 1 920,00

    5 - Komunikace pozemní 3 281 903,20

    8 - Trubní vedení 227 288,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 441 590,24

    997 - Přesun sutě 60 258,66

    998 - Přesun hmot 32 294,60

072/2024_6 - SO 102.1 Vozovka

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čapkova Datum: 24.04.2025

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 573 102,07

D HSV Práce a dodávky HSV 5 573 102,07

D 1 Zemní práce 1 308 766,24

1 K 113107243
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 1 860,000 60,00 111 600,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107243

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "asfaltový kryt vozovky"1860 1 860,000

2 K 113203111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z dlažebních kostek

m 88,000 67,00 5 896,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113203111

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "dvojlinka z dlažební kostky K10"2*(27+17) 88,000

3 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 886,560 110,00 97 521,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251105

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "vozovka"(680+6+6+804+22+550*0,2+125)*0,32 560,960
VV Mezisoučet 560,960
VV "sanace dle PD v případě neúnosného podloží"
VV "vozovka"1628*0,2 325,600
VV Mezisoučet 325,600
VV Součet 886,560

4 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 141,800 694,00 98 409,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "přípojky UV"(4+2+4+4+2+4+2+4+2+3)*0,8*1,5 37,200
VV "podélná drenáž"(260+263)*0,4*0,5 104,600
VV Součet 141,800

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1 028,360 242,00 248 863,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117

VV "odkopávky"560,96 560,960
VV "sanace"325,6 325,600
VV "rýhy"141,8 141,800
VV Součet 1 028,360

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa

072/2024_6 - SO 102.1 Vozovka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 10 283,600 18,00 185 104,80 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119

VV "na skládku do 20km"
VV "odkopávky"560,96*10 5 609,600
VV "sanace"325,6*10 3 256,000
VV "rýhy"141,8*10 1 418,000
VV Součet 10 283,600

7 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 1 028,360 18,00 18 510,48 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201201

VV "odkopávky"560,96 560,960
VV "sanace"325,6 325,600
VV "rýhy"141,8 141,800
VV Součet 1 028,360

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 851,048 250,00 462 762,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231

VV "odkopávky"560,96*1,8 1 009,728
VV "sanace"325,6*1,8 586,080
VV "rýhy"141,8*1,8 255,240
VV Součet 1 851,048

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 53,760 188,00 10 106,88 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101

VV "obsyp přípojek ŠD 0/32"(6+3+6+3+6+3+6+3+6+3+3)*0,8*1,4 53,760

10 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 96,768 370,00 35 804,16 CS ÚRS 2025 01
VV 53,76*1,8 96,768

11 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 628,000 21,00 34 188,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "vozovka"1628 1 628,000
VV Součet 1 628,000

D 2 Zakládání 219 080,97

12 K 212752112
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 150

m 523,000 415,00 217 045,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752112

VV "podélná drenáž"260+263 523,000

13 K 273316121 Základy z betonu prostého desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 0,528 3 856,00 2 035,97 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273316121

VV "pod uliční vpusti"11*(1,2*0,4*0,1) 0,528

D 4 Vodorovné konstrukce 1 920,00
14 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 1,920 1 000,00 1 920,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111

VV "lože pro přípojky UV"(6+3+6+3+6+3+6+3+6+3+3)*0,05*0,8 1,920

D 5 Komunikace pozemní 3 281 903,20

15 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 3 280,000 114,00 373 920,00 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "vozovka"680+6+6+804+22+550*0,2+125 1 753,000
VV Mezisoučet 1 753,000
VV "podkladní vrstva"1518+9 1 527,000
VV Mezisoučet 1 527,000
VV Součet 3 280,000

16 K 564951413
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 1 762,000 72,00 126 864,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564951413

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "vozovka použije se předrcený asfaltový recyklát ze stavby"680+6+6+804+22+550*0,2+125+9 1 762,000
VV Součet 1 762,000

17 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 1 527,000 542,00 827 634,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565165121

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "podkladní vrstva"1518+9 1 527,000

18 K 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 170 mm

m2 125,000 614,00 76 750,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567132112

VV "zvýšená plocha křižovatky"125 125,000

19 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 200 mm

m2 1 637,000 714,00 1 168 818,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567132115

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "sanace v případě neúnosného podloží d le PD"
VV "vozovka"1628+9 1 637,000

20 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 1 527,000 19,00 29 013,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "spojovací postřik"1518+9 1 527,000

21 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm

m2 1 527,000 293,00 447 411,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "obrusná vrstva"1518+9 1 527,000

22 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 125,000 594,00 74 250,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591211111

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "vozovka"125 125,000
VV Součet 125,000

23 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 239,700 656,00 157 243,20 CS ÚRS 2025 01
VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "vozovka"125 125,000
VV "dvojlinka K10"(124+144+40+117+114+11)*2*0,1 110,000
VV Součet 235,000
VV 235*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 239,700

D 8 Trubní vedení 227 288,16
24 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 48,000 147,00 7 056,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310

VV "přípojky UV"6+3+6+3+6+3+6+3+6+3+3 48,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 M 28617011 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10 m 48,720 228,00 11 108,16 CS ÚRS 2025 01
VV 48*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 48,720

26 K 890211811 Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu m3 3,500 4 088,00 14 308,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890211811

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "bourání uličních vpustí"7*0,5 3,500

27 K 899132121
Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky 
do 25 cm

kus 13,000 7 176,00 93 288,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132121

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "výšková úprava poklopů"13 13,000

28 K 899132212 Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového kus 37,000 2 744,00 101 528,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132212

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "výšková úprava šoupat"37 37,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 441 590,24
29 K 141220204R Předcení a přetřídění asfaltového recyklátu t 525,900 96,00 50 486,40

VV "živice po předrcení zpět do konstrukce"525,9 525,900

30 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 21,000 226,00 4 746,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "osazení stávající SDZ"
VV "IZ8a"2 2,000
VV "IZ8b"2 2,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "IZ8a"3 3,000
VV "IZ8b"3 3,000
VV "P2"3 3,000
VV "P6+E2b"1 1,000
VV "P6"3 3,000
VV Mezisoučet 13,000
VV "IS22 - Revoluční"1 1,000
VV "IS22 - Krátká"1 1,000
VV "IS22 - Komenského"1 1,000
VV "IS22 - Sportovní hala"1 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 21,000

31 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 3,000 646,00 1 938,00 CS ÚRS 2025 01
VV "P2"3 3,000

32 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 4,000 788,00 3 152,00 CS ÚRS 2025 01
VV "P6+E2b"1 1,000
VV "P6"3 3,000
VV Součet 4,000

33 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 1,000 526,00 526,00 CS ÚRS 2025 01
VV "P6+E2b"1 1,000

34 M 40445635 informativní značky směrové IS9-IS11a 1000x1500mm kus 6,000 1 264,00 7 584,00 CS ÚRS 2025 01
VV "IZ8a"3 3,000
VV "IZ8b"3 3,000
VV Součet 6,000

35 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy kus 4,000 70,00 280,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111112

VV "IS22 - Revoluční"1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "IS22 - Krátká"1 1,000
VV "IS22 - Komenského"1 1,000
VV "IS22 - Sportovní hala"1 1,000
VV Součet 4,000

36 M 40445640 informativní značky směrové IS 22, IS24 1000x200mm kus 4,000 484,00 1 936,00 CS ÚRS 2025 01
VV "IS22 - Revoluční"1 1,000
VV "IS22 - Krátká"1 1,000
VV "IS22 - Komenského"1 1,000
VV "IS22 - Sportovní hala"1 1,000
VV Součet 4,000

37 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 11,000 856,00 9 416,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "osazení stávající SDZ"
VV "A29+A31a"1 1,000
VV "A29+A31b"1 1,000
VV "A29+A31c"1 1,000
VV "P2"4 4,000
VV "P2+E2d"1 1,000
VV "P3"1 1,000
VV "P4+E2d"2 2,000
VV Součet 11,000

38 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 11,000 555,00 6 105,00 CS ÚRS 2025 01

39 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 1 100,000 154,00 169 400,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916111123

VV "dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"
VV "dvojlinka K10"(124+144+40+117+114+11)*2 1 100,000

40 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 48,600 281,00 13 656,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241213

VV "zvýšená plocha křižovatky KS13"(4*6)+(4*6,15) 48,600

41 M 58380207 krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm m 49,572 670,00 33 213,24 CS ÚRS 2025 01
VV 48,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49,572

42 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 22,000 2 300,00 50 600,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121

VV "dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"
VV "dvojlinka K10"(124+144+40+117+114+11)*0,4*0,1 22,000
VV Součet 22,000

43 K 919112212 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm m 57,000 45,00 2 565,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112212

VV "proříznutí spáry"29+5+6+6+5+6 57,000

44 K 919121111
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 57,000 104,00 5 928,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121111

VV "zalití spáry"29+5+6+6+5+6 57,000

45 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 58,000 86,00 4 988,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "asf. kryt"29+5+6+6+6+6 58,000

46 K 935932422 Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým z litiny m 11,000 6 360,00 69 960,00 CS ÚRS 2025 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935932422

VV "žlabová vpusť"11*0,5 5,500
VV "žlab"11*0,5 5,500
VV Součet 11,000

47 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 14,000 365,00 5 110,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "demontáž dopravních značek"
VV "IZ8a - budou použity v rámci stavby"2 2,000
VV "IZ8b- budou použity v rámci stavby"2 2,000
VV "P2+E2b"3 3,000
VV "P4+E2b"4 4,000
VV "B4+E13"1 1,000
VV Mezisoučet 12,000
VV "demontáž poštovní schránky"2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 14,000

D 997 Přesun sutě 60 258,66

48 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 71,980 46,00 3 311,08 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561

VV "beton"10,12 10,120
VV "živice"587,76 587,760
VV "živice po předrcení zpět do konstrukce"-525,9 -525,900
VV Součet 71,980

49 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 367,620 11,00 15 043,82 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569

VV "na skládku do 20km"
VV "beton"(10,12)*19 192,280
VV "živice"(587,76)*19 11 167,440
VV "živice po předrcení zpět do konstrukce"-525,9*19 -9 992,100
VV Součet 1 367,620

50 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 71,980 142,00 10 221,16 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611

VV "beton"10,12 10,120
VV "živice"587,76 587,760
VV "živice po předrcení zpět do konstrukce"-525,9 -525,900
VV Součet 71,980

51 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 10,120 380,00 3 845,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861

VV "beton"10,12 10,120

52 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 61,860 450,00 27 837,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875

VV "živice"587,76 587,760
VV "živice po předrcení zpět do konstrukce"-525,9 -525,900
VV Součet 61,860

D 998 Přesun hmot 32 294,60

53 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 496,840 65,00 32 294,60 CS ÚRS 2025 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111
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Stavba:
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Poznámka:

Cena bez DPH 2 087 766,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 087 766,46 21,00% 438 430,96

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 526 197,42

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa

072/2024_7 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čapkova Datum: 24.04.2025

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 087 766,46

HSV - Práce a dodávky HSV 2 087 766,46

    1 - Zemní práce 507 292,50

    5 - Komunikace pozemní 887 016,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 339 008,02

    997 - Přesun sutě 271 304,32

    998 - Přesun hmot 83 145,40

072/2024_7 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čapkova Datum: 24.04.2025

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 087 766,46

D HSV Práce a dodávky HSV 2 087 766,46

D 1 Zemní práce 507 292,50

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze 
zámkové dlažby

m2 82,000 88,00 7 216,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "rozebrání zámkových dlažeb"37+36+9 82,000

2 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 727,000 60,00 43 620,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107342

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "asfaltový kryt chodníku"170+168+14+199+176 727,000

3 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 518,000 124,00 64 232,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "žulový obrubník ležatý"124+134+31+116+113 518,000

4 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 16,000 61,00 976,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "obruby betonové silniční"9+7 16,000

5 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 370,175 110,00 40 719,25 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251105

VV "dle přílohy Situace stavby"

VV
"chodník"(2,5+22+31+17+74+26+27+38+55+76+85+30+13+15+23+52+51+59+25+42+1+2+2+2,5+2,5+2,5+2,5+2+2+2+2+0
,5+1+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+16+1)*0,2

162,800

VV
"vjezdy"(11+11+4+5+5,5+15+6+15+6+5,5+10,5+7+6+7,5+4,5+5+2+2+2,5+5+2+5,5+3+2,5+4+2,5+2,5+2,5+3+3,5+1+1,5+1,
5+3+1,5+3,5+2+1,5+2,5+1,5+1,5+1,5)*0,3

56,850

VV Mezisoučet 219,650
VV "sanace dle PD v případě neúnosného podloží"
VV "chodník"814*0,15 122,100
VV "vjezdy"189,5*0,15 28,425
VV Mezisoučet 150,525
VV Součet 370,175

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa

072/2024_7 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 370,175 242,00 89 582,35 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117

VV "odkopávky"219,65 219,650
VV "sanace"150,525 150,525
VV Součet 370,175

7 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 701,750 18,00 66 631,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119

VV "na skládku do 20km"
VV 370,175*10 3 701,750

8 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 370,175 18,00 6 663,15 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201201

VV "odkopávky"219,65 219,650
VV "sanace"150,525 150,525
VV Součet 370,175

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 666,315 250,00 166 578,75 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231

VV "odkopávky"219,65*1,8 395,370
VV "sanace"150,525*1,8 270,945
VV Součet 666,315

10 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 003,500 21,00 21 073,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "chodník"814 814,000
VV "vjezdy"189,5 189,500
VV Součet 1 003,500

D 5 Komunikace pozemní 887 016,22

11 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 379,000 164,00 62 156,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111

VV "dle přílohy Situace stavby"

VV
"vjezdy"(11+11+4+5+5,5+15+6+15+6+5,5+10,5+7+6+7,5+4,5+5+2+2+2,5+5+2+5,5+3+2,5+4+2,5+2,5+2,5+3+3,5+1+1,5+1,
5+3+1,5+3,5+2+1,5+2,5+1,5+1,5+1,5)*2

379,000

VV Součet 379,000

12 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 814,000 214,00 174 196,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"

VV
"chodník"(2,5+22+31+17+74+26+27+38+55+76+85+30+13+15+23+52+51+59+25+42+1+2+2+2,5+2,5+2,5+2,5+2+2+2+2+0
,5+1+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+16+1)

814,000

VV Součet 814,000

13 K 596211113
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 814,000 269,00 218 966,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211113

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "chodníky"2,5+22+31+17+74+26+27+38+55+76+85+30+13+15+23+52+51+59+25+42 763,500
VV "chodník"0,5+1+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+16+1 27,500
VV "varovné pásy červená reliéfní"1+2+2+2,5+2,5+2,5+2,5+2+2+2+2 23,000
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VV Součet 814,000

14 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní m2 806,820 320,00 258 182,40 CS ÚRS 2025 01
VV "chodníky"2,5+22+31+17+74+26+27+38+55+76+85+30+13+15+23+52+51+59+25+42 763,500
VV "chodník"0,5+1+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+16+1 27,500
VV Mezisoučet 791,000
VV 791*1,02 806,820

15 M 59245006 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná m2 23,460 606,00 14 216,76 CS ÚRS 2025 01
VV "varovné pásy červená reliéfní"1+2+2+2,5+2,5+2,5+2,5+2+2+2+2 23,000
VV Mezisoučet 23,000
VV 23*1,02 23,460

16 K 596211211
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 189,500 322,00 61 019,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211211

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "vjezdy"11+11+4+5+5,5+15+6+15+6+5,5+10,5+7+6+7,5+3+3,5+1+1,5+1,5+3+1,5+3,5+2+1,5+2,5+1,5+1,5+1,5 144,000
VV "varovné pásy červené"4,5+5+2+2+2,5+5+2+5,5+3+2,5+4+2,5+2,5+2,5 45,500
VV Součet 189,500

17 M 59245226 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 46,410 646,00 29 980,86 CS ÚRS 2025 01
VV "varovné pásy červené"4,5+5+2+2+2,5+5+2+5,5+3+2,5+4+2,5+2,5+2,5 45,500
VV Mezisoučet 45,500
VV 45,5*1,02 46,410

18 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 146,880 465,00 68 299,20 CS ÚRS 2025 01
VV "vjezdy"11+11+4+5+5,5+15+6+15+6+5,5+10,5+7+6+7,5+3+3,5+1+1,5+1,5+3+1,5+3,5+2+1,5+2,5+1,5+1,5+1,5 144,000
VV Mezisoučet 144,000
VV 144*1,02 146,880

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 339 008,02

19 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 539,000 314,00 169 246,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213

VV "dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"
VV "betonový obrubník 15/25"124+144+40+117+114-124-45 370,000
VV "betonový obrubník 15/15"3,5+3,5+(4*8)+5,5+5+11,5+5+9+4+5+5+4,5+12+5+10,5+3 124,000
VV "betonový obrubník 15/25-15"45 45,000
VV Součet 539,000

20 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 377,400 186,00 70 196,40 CS ÚRS 2025 01
VV "betonový obrubník 15/25"124+144+40+117+114-124-45 370,000
VV Mezisoučet 370,000
VV 370*1,02 377,400

21 M 59217032 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m 126,480 152,00 19 224,96 CS ÚRS 2025 01
VV "betonový obrubník 15/15"3,5+3,5+(4*8)+5,5+5+11,5+5+9+4+5+5+4,5+12+5+10,5+3 124,000
VV Mezisoučet 124,000
VV 124*1,02 126,480

22 M 59217030 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm m 45,000 447,00 20 115,00 CS ÚRS 2025 01
VV "betonový obrubník 15/25-15"45 45,000

23 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 44,000 267,00 11 748,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213

VV "dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"
VV "betonový obrubník 5/20"4+5+5+5+6+7+4+4+4 44,000

24 M 59217002 obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm m 44,880 57,00 2 558,16 CS ÚRS 2025 01
VV "betonový obrubník 5/20"4+5+5+5+6+7+4+4+4 44,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 44,000
VV 44*1,02 44,880

25 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 19,965 2 300,00 45 919,50 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121

VV "dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"
VV "betonový obrubník 15/25"(124+144+40+117+114-124-45)*0,35*0,1 12,950
VV "betonový obrubník 15/15"(3,5+3,5+(4*8)+5,5+5+11,5+5+9+4+5+5+4,5+12+5+10,5+3)*0,35*0,1 4,340
VV "betonový obrubník 15/25-15"45*0,35*0,1 1,575
VV "bet. obrubník 5/20 do vjezdů"(4+5+5+5+6+7+4+4+4)*0,25*0,1 1,100
VV Součet 19,965

D 997 Přesun sutě 271 304,32

26 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 334,760 46,00 15 398,96 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561

VV "beton"21,32+150,22+3,28 174,820
VV "živice"159,94 159,940
VV Součet 334,760

27 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 6 360,440 11,00 69 964,84 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569

VV "na skládku do 20km"
VV "beton"(21,32+150,22+3,28)*19 3 321,580
VV "živice"(159,94)*19 3 038,860
VV Součet 6 360,440

28 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 334,760 142,00 47 535,92 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611

VV "beton"21,32+150,22+3,28 174,820
VV "živice"159,94 159,940
VV Součet 334,760

29 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 174,820 380,00 66 431,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861

VV "beton"21,32+150,22+3,28 174,820

30 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 159,940 450,00 71 973,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875

VV "živice"159,94 159,940

D 998 Přesun hmot 83 145,40

31 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 415,727 200,00 83 145,40 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011
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Poznámka:

Cena bez DPH 275 648,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 275 648,80 21,00% 57 886,25

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 333 535,05

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa
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UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čapkova Datum: 24.04.2025

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 275 648,80

HSV - Práce a dodávky HSV 221 348,80

    1 - Zemní práce 11 191,80

    8 - Trubní vedení 199 552,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 605,00

PSV - Práce a dodávky PSV 54 300,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 54 300,00

072/2024_8 - SO 102.3 Chodníky vedlejší

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa

Strana 19 z 40



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čapkova Datum: 24.04.2025

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 275 648,80

D HSV Práce a dodávky HSV 221 348,80

D 1 Zemní práce 11 191,80

1 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 15,000 72,00 1 080,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003

VV " dle přílohy Situace stavby"
VV "rozprostření ornice"2+13 15,000

2 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 5,400 1 800,00 9 720,00 CS ÚRS 2025 01
VV "ornice"15*0,2*1,8 5,400

3 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 15,000 20,00 300,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131

VV "zelené pásy"15 15,000

4 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,765 120,00 91,80 CS ÚRS 2025 01
VV 15*0,05*1,02 0,765

D 8 Trubní vedení 199 552,00

5 K 871171211
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 
11/PN16 d 40 x 3,7 mm

m 308,000 79,00 24 332,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871171211

VV "montáž chráničky HDPE FIALOVÉ BARVY"265+15+13+15 308,000

6 M 34571803 chránička optického kabelu z recyklovaného HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm m 308,000 43,00 13 244,00 CS ÚRS 2025 01
VV "chránička HDPE FIALOVÉ BARVY"265+15+13+15 308,000

7 K 877420440
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného 
šachtových vložek DN 500

kus 3,000 992,00 2 976,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877420440

VV "montáž kabelové komory s litiniovým víkem"3 3,000

8 M 34573204 komora kabelová z HDPE s litinovým víkem 360x500x310mm kus 3,000 53 000,00 159 000,00 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 605,00
9 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 5,000 226,00 1 130,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "osazení SDZ"
VV "B20a"5 5,000
VV Součet 5,000

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa

072/2024_8 - SO 102.3 Chodníky vedlejší
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 5,000 484,00 2 420,00 CS ÚRS 2025 01

11 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 5,000 856,00 4 280,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "osazení stávající SDZ"5 5,000

12 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 5,000 555,00 2 775,00 CS ÚRS 2025 01

D PSV Práce a dodávky PSV 54 300,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 54 300,00
13 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie m2 500,000 69,00 34 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273

VV "nopová folie"115+133+35+110+107 500,000

14 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 600,000 33,00 19 800,00 CS ÚRS 2025 01
VV 500*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 600,000
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Poznámka:

Cena bez DPH 214 281,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 214 281,73 21,00% 44 999,16

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 259 280,89
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čapkova Datum: 24.04.2025

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 214 281,73

HSV - Práce a dodávky HSV 209 895,73

    1 - Zemní práce 39 166,00

    5 - Komunikace pozemní 101 797,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 115,18

    997 - Přesun sutě 17 337,96

    998 - Přesun hmot 6 479,00

PSV - Práce a dodávky PSV 4 386,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 386,00

072/2024_9 - SO 102.4 Chodník bo ční ulice

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čapkova Datum: 24.04.2025

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 214 281,73

D HSV Práce a dodávky HSV 209 895,73

D 1 Zemní práce 39 166,00

1 K 113106122
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z 
kamenných dlaždic nebo desek

m2 3,000 71,00 213,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106122

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "kamenná dlažba"3 3,000

2 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 85,000 73,00 6 205,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107342

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "asfaltový kryt chodníku"42+32 74,000
VV "podél obruby"7+4 11,000
VV Součet 85,000

3 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 43,000 61,00 2 623,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "obruby betonové silniční"27+16 43,000

4 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 28,550 110,00 3 140,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251105

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "chodník"(30+22)*0,2 10,400
VV "vjezdy"(15+8)*0,3 6,900
VV Mezisoučet 17,300
VV "sanace dle PD v případě neúnosného podloží"
VV "chodník"(30+22)*0,15 7,800
VV "vjezdy"(15+8)*0,15 3,450
VV Mezisoučet 11,250
VV Součet 28,550

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 28,550 242,00 6 909,10 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117

VV "odkopávky"17,3 17,300
VV "sanace"11,25 11,250

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa

072/2024_9 - SO 102.4 Chodník bo ční ulice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 28,550

6 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 285,500 18,00 5 139,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119

VV "na skládku do 20km"
VV "odkopávky"17,3*10 173,000
VV "sanace"11,25*10 112,500
VV Součet 285,500

7 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 28,550 18,00 513,90 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201201

VV "odkopávky"17,3 17,300
VV "sanace"11,25 11,250
VV Součet 28,550

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 51,390 250,00 12 847,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231

VV "odkopávky"17,3*1,8 31,140
VV "sanace"11,25*1,8 20,250
VV Součet 51,390

9 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 75,000 21,00 1 575,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "vjezdy"15+8 23,000
VV "chodník"30+22 52,000
VV Součet 75,000

D 5 Komunikace pozemní 101 797,59

10 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 46,000 164,00 7 544,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "vjezdy"15+8 23,000
VV Mezisoučet 23,000
VV "2 vrstvy"15+8 23,000
VV Mezisoučet 23,000
VV Součet 46,000

11 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 52,000 214,00 11 128,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "chodník"30+22 52,000

12 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 75,000 360,00 27 000,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122114

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "sanace v případě neúnosného podloží d le PD"
VV "chodník"30+22 52,000
VV "vjezdy"15+8 23,000
VV Součet 75,000

13 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 11,000 19,00 209,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "spojovací postřik"7+4 11,000
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14 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm

m2 11,000 293,00 3 223,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "obrusná vrstva"7+4 11,000

15 K 596211113
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 52,000 269,00 13 988,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211113

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "chodník"30+22 52,000

16 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní m2 53,040 319,00 16 919,76 CS ÚRS 2025 01
VV "chodník"30+22 52,000
VV Mezisoučet 52,000
VV 52*1,02 53,040

17 K 596211211
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 25,000 322,00 8 050,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211211

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "vjezdy"10,5+8 18,500
VV "varovné pásy červené"4,5+2 6,500
VV Součet 25,000

18 M 59245226 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 6,630 680,00 4 508,40 CS ÚRS 2025 01
VV "varovné pásy červené"4,5+2 6,500
VV Mezisoučet 6,500
VV 6,5*1,02 6,630

19 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 18,870 489,00 9 227,43 CS ÚRS 2025 01
VV "vjezdy"10,5+8 18,500
VV Mezisoučet 18,500
VV 18,5*1,02 18,870

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 115,18
20 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 4,000 226,00 904,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "osazení SDZ"
VV "P6"2 2,000
VV "P4"2 2,000
VV Součet 4,000

21 M 40445616 značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní kus 2,000 1 856,00 3 712,00 CS ÚRS 2025 01

22 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 2,000 721,00 1 442,00 CS ÚRS 2025 01

23 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 4,000 856,00 3 424,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "osazení SDZ"2+2 4,000

24 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 555,00 2 220,00 CS ÚRS 2025 01

25 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 43,000 314,00 13 502,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213

VV "dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"
VV "betonový obrubník 15/25"15+9 24,000

Strana 26 z 40



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "betonový obrubník 15/15"8+5 13,000
VV "betonový obrubník 15/25-15"4+2 6,000
VV Součet 43,000

26 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 24,480 196,00 4 798,08 CS ÚRS 2025 01
VV "betonový obrubník 15/25"15+9 24,000
VV Mezisoučet 24,000
VV 24*1,02 24,480

27 M 59217032 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m 13,260 160,00 2 121,60 CS ÚRS 2025 01
VV "betonový obrubník 15/15"4+4+5 13,000
VV Mezisoučet 13,000
VV 13*1,02 13,260

28 M 59217030 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm m 4,000 470,00 1 880,00 CS ÚRS 2025 01
VV "betonový obrubník 15/25-15"4 4,000

29 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,505 2 300,00 3 461,50 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121

VV "dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"
VV "betonový obrubník 15"43*0,35*0,1 1,505
VV Součet 1,505

30 K 919112212 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm m 45,000 46,00 2 070,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112212

VV "proříznutí spáry"27+1+17 45,000

31 K 919121111
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 45,000 124,00 5 580,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121111

VV "zalití spáry"28+17 45,000

D 997 Přesun sutě 17 337,96

32 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 28,220 46,00 1 298,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561

VV "beton"0,705+8,815 9,520
VV "živice"18,7 18,700
VV Součet 28,220

33 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 28,220 142,00 4 007,24 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611

VV "beton"0,705+8,815 9,520
VV "živice"18,7 18,700
VV Součet 28,220

34 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 9,520 380,00 3 617,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861

VV "beton"0,705+8,815 9,520

35 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 18,700 450,00 8 415,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875

VV "živice"18,7 18,700

D 998 Přesun hmot 6 479,00

36 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 32,395 200,00 6 479,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 4 386,00
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 386,00
37 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie m2 43,000 69,00 2 967,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273

VV "nopová folie"27+16 43,000

38 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 43,000 33,00 1 419,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Čapkova Datum: 24.04.2025

Zadavatel: IČ:
Město Světlá nad Sázavou DIČ:

Účastník: IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445

Projektant: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Zpracovatel: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH 530 529,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 530 529,29 21,00% 111 411,15

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 641 940,44

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa

072/2024_98 - SO 402 Veřejné osv ětlení

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čapkova Datum: 24.04.2025

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 530 529,29

HSV - Práce a dodávky HSV 2 814,00

    1 - Zemní práce 480,00

    5 - Komunikace pozemní 2 334,00

PSV - Práce a dodávky PSV 19 228,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 19 228,00

M - Práce a dodávky M 482 487,29

    21-M - Elektromontáže 216 200,90

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 266 286,39

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 550,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 450,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 450,00

072/2024_98 - SO 402 Veřejné osv ětlení

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čapkova Datum: 24.04.2025

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 530 529,29

D HSV Práce a dodávky HSV 2 814,00

D 1 Zemní práce 480,00
1 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 m2 8,000 60,00 480,00

D 5 Komunikace pozemní 2 334,00
2 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 6,000 389,00 2 334,00

D PSV Práce a dodávky PSV 19 228,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 19 228,00
3 K 741110053 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně m 440,000 29,00 12 760,00

4 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 462,000 14,00 6 468,00
VV 440*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 462,000

D M Práce a dodávky M 482 487,29

D 21-M Elektromontáže 216 200,90
5 K 001 Podružný materiál kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

VV "5% z materiálu"1 1,000

6 K 002 PPV kpl 1,000 8 000,00 8 000,00
VV "elektromontážní práce a dodávky"1 1,000

7 K 210100101 Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 kus 96,000 67,00 6 432,00

8 K 210100252 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2 kus 24,000 243,00 5 832,00

9 M 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 24,000 128,00 3 072,00

10 K 210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 m 360,000 132,00 47 520,00

11 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 360,000 36,00 12 960,00

12 K 210220112 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru přes 10 mm m 10,000 137,00 1 370,00

13 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 6,400 36,00 230,40

14 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 28,000 109,00 3 052,00

15 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 6,000 12,00 72,00

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa

072/2024_98 - SO 402 Veřejné osv ětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 10,000 15,00 150,00

17 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 12,000 25,00 300,00

18 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku kus 4,000 114,00 456,00

19 M 35442235 antikorozní páska petrolátová kus 4,000 48,00 192,00

20 K 210813035 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně m 470,000 54,00 25 380,00

21 M 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 540,500 165,00 89 182,50
VV 470*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 540,500

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 266 286,39
22 K 460010022 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice km 0,400 1 048,00 419,20

23 K 460131113 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 1,000 984,00 984,00

24 K 460161221 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2 m 294,000 105,00 30 870,00

25 K 460161241 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2 m 27,000 175,00 4 725,00

26 K 460161271 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2 m 17,000 280,00 4 760,00

27 K 460341113 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m m3 60,000 98,00 5 880,00

28 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i 
započatých 1000 m

m3 900,000 21,00 18 900,00

29 K 460361121 Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 126,000 250,00 31 500,00

30 K 460431231 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 m 27,000 38,00 1 026,00

31 K 460431261 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 m 17,000 77,00 1 309,00

32 K 460481122 Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 169,000 46,00 7 774,00

33 K 460631212
Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru 
přes 90 do 110 mm

m 9,000 1 488,00 13 392,00

34 M 55283913 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x5,0mm m 9,270 577,00 5 348,79
VV 9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 9,270

35 K 460661113 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm m 676,000 190,00 128 440,00

36 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 350,000 15,00 5 250,00

37 K 460871135 Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 20 do 25 cm m2 3,400 186,00 632,40

38 K 460881223 Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva obrusná tl 5 cm m2 7,500 316,00 2 370,00

39 K 468021121 Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek drobných do písku spáry nezalité m2 6,000 36,00 216,00

40 K 468041121 Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl do 5 cm m 30,000 71,00 2 130,00

41 K 469973117 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 0,800 450,00 360,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 550,00
42 K HZS3131 Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN - zkušební provoz hod 12,000 450,00 5 400,00

43 K HZS3131 Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN - zkušební provoz hod 6,000 450,00 2 700,00

44 K HZS3132 Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN odborný - koordinace s ostatními profesemi hod 12,000 450,00 5 400,00

45 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista dle ČSN 3311500 hod 9,000 450,00 4 050,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 450,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 450,00
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46 K 012002001 Geodetické práce - zaměření trasy kabel.vedení do geodetické mapy - zastavěný prostor m 338,000 25,00 8 450,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Čapkova Datum: 24.04.2025

Zadavatel: IČ:
Město Světlá nad Sázavou DIČ:

Účastník: IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445

Projektant: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Zpracovatel: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH 199 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 199 000,00 21,00% 41 790,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 240 790,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čapkova Datum: 24.04.2025

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 199 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 199 000,00

072/2024_99 - Vedlejší rozpo čtové náklady SO 102
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čapkova Datum: 24.04.2025

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 199 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 199 000,00
1 K 0001

Vytyčení inženýrských sítí a ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí (dle potřeby stavby 
6ks)

sada 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 0002
Zařízení staveniště, provoz a odstranění. Obsahuje veškeré náklady spojené se zařízením staveniště, včetně 
toalet.

sada 1,000 20 000,00 20 000,00

3 K 0003

Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIO a přechodného dopravního 
značení - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na 
staveništi a nezbytné značení a opatření vyplívající z požadeavků BOZP na staveništi, uvažováno 
jednotyčové zábradlí vysoké min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní 
značení v rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení. Bude provedena pasportizace okolních 
objektů včetně fotodokumentace3 vyhotoveních v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD.

sada 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K 0004

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby – na podkladu katastrální mapy, ve formátech uvedených 
ve smlouvě o dílo; 3 vyhotovení v papírové podobě, 1 v elektronické na CD, či flash disku, včetně 
fotodokumentace v průběhu stavby. Geodetické zaměření skutečného provedení bude předáno rovněž dle 
požadavku Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v aktuálním znění, v jednotném 
výměnném formátu digitální technické mapy v aktuální platné verzi, která je dostupná na: 
https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx

sada 1,000 12 000,00 12 000,00

5 K 0005
Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele dle TP - zajištění potřebných zkoušek na PAU v potřebném 
množství dle vyhlášky 130/20019 pro stanovení jakého množství z asfaltových povrchů bude nutné uložit na 
skládku nebezpečných odpadů a nebo zda odkoupí zhotovitel, či si ponechá objednatel.

sada 1,000 20 000,00 20 000,00

6 K 0006
Dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v písemné podobě a 1x v digitální podobě na 
CD

sada 1,000 20 000,00 20 000,00

7 K 0007
Pojištění provedených prací dle ustanovení smlouvy o dílo - (stavebně montážní pojištění a pojištění 
odpovědnosti za škodu), přesná specifikace uvedena ve SOD

sada 1,000 2 000,00 2 000,00

8 K 0008
Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou - čerpání pouze se souhlasem objednatele na základě 
požadavku objednatele, pevná částka 60 000,- Kč, zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou - 
provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP, nezahrnuje náklady na povinné průkazní zkoušky

sada 1,000 55 000,00 55 000,00

9 K 0009
Geometrický plán – pro zápis stavby do evidence katastru nemovitostí. 5 vyhotovení v papírové podobě a 1 v 
elektronické na CD, či flash disku.

sada 1,000 8 000,00 8 000,00

10 K 0010

Vytýčení stavby oprávněným geodetem - veškerá geodetická zaměření prováděná oprávněným geodetem - 
vytyčení stavby, vytyčení obvodu staveniště, vytyčení během stavby, zřízení vytyčovací sítě stavby (včetně 
vytyčovacích bodů krytých šachtou a vytyčovacích bodu s nucenou centrací a hlavních výškových bodu v 
potřebném rozsahu, vytyčení stávajících inženýrských sítí - předpoklad 3x v tištěné podobě, 1x na CD či flash 
disku.

sada 1,000 10 000,00 10 000,00

11 K 0011
Pasportizace objektů - pasportizace vně a uvnitř pozemních objektů přilehlých ke stavbě před zahájením 
stavby a po dokončení stavby - zdokumentování stavebně technického stavu včetně zprávy a 
fotodokumentace

sada 1,000 3 000,00 3 000,00

12 K 0012

Pasportizace stávajících komunikací využívajících staveništní dopravou před zahájením stavby a po 
dokončení stavby, vč. objízdných tras - zdokumentování stavebně technického stavu včetně zprávy a 
fotodokumentace,včetně pasportizace objízdných tras, vše před zahájením stavebních prací a po jejich 
dokončení.

sada 1,000 3 000,00 3 000,00

13 K 0013

Ostatní požadavky – fotodokumentace - fotodokumentace průběhu stavby, předání 1x v digitální podobě jako 
součást závěrečné zprávy. Včetně foto sledování stavby dronem minimálně 2x v průběhu realizace a 1x po 
jejím dokončení. Položka zahrnuje: fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v 
požadovaných časových intervalech 

sada 1,000 3 000,00 3 000,00

14 K 0014
Ostatní požadavky – posudky, kontroly, revizní zprávy. Vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby KZP, 
TP, TePř a závěrečné zprávy v počtu dle SOD.

sada 1,000 5 000,00 5 000,00

15 K 0015

Ostatní požadavky – informační bilboard. Billboard pro město Světlá nad Sázavou (osazeno v místě stavby 
po dobu realizace stavby, osazen 1 ks velkoplošného billboardu o předpokládaných rozměrech 5.1x2.4 m dle 
pravidel objednatele a poskytovatele dotace, včetně projednání umístění, výroby, dodání, montáže a 
demontáže). Položka zahrnuje: dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem a poskytovatele dotace, veškeré nosné a upevňovací konstrukce, 
základové konstrukce včetně nutných zemních prací, demontáž a odvoz po skončení platnosti, případně 
nutné opravy poškozených částí během platnosti.

sada 1,000 15 000,00 15 000,00

16 K 0016
Pomocné práce k zajištění nebo zřízení objížďky a přístupových cest - případná oprava silnic II., III. třídy a 
MK staveništní dopravou a staveništní dopravou v trasy na mezideponii stavby, čerpáno se souhlasem 
objednatele na základě pasportizace komunikací a rozsahu poškození staveništní dopravou

sada 1,000 8 000,00 8 000,00
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Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací  obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby  jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objekt ů stavby a soupis ů prací  je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu  obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady


