
číslo rámcové smlouvy  H24-00003 

Číslo dílčí objednávky 
Objednatele 2001/00000/24/25 

Číslo investiční akce Objednatele 1/4/V90/00 

Objednatel název 
Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

  sídlo 
Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 
Praha 6 

  IČO 25656112 

Kontaktní osoba Objednatele jméno a funkce 

  e-mail 

  telefon 

Prostřednictvím: název INOS Zličín 

  sídlo Strojírenská 411/11, Praha 5 - Zličín 

  IČO 62740539 

kontaktní osoba  jméno a funkce 

  e-mail 

  telefon 

Zhotovitel název Pražské služby, a.s. 

  sídlo Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9 

  IČO 60194120 

kontaktní osoba Zhotovitele jméno a funkce 

  e-mail 

  telefon 

název PRONÁJEM DZ - ul. Podkovářská a Poděbradská, P 9 – 3. a 4. etapa- vícepráce 

místo provádění prací ul. Podkovářská a Poděbradská 

termín plnění 1. 3. – 31. 5. 25 

předmět plnění/specifikace 
požadavku Pronájem dopravního značení 

cena celkem (Kč bez DPH) 72 222,- Kč bez DPH 

 

Příloha: cenová nabídka 

 

 

 

______________       ________________ 

podpis: objednatel           podpis: zhotovitel  

 

 

 



    Pod Šancemi 444/1         190 00                Praha 9

    IČ: 601 94 120           DIČ: CZ 601 94 120

          fax:   +420 284 091 667

    e-mail:  dbz@psas.cz           tel:   +420 284 091 660

    společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

    soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994

Cenová nabídka č. : CN 21/4

V Praze dne : 06.06.2025

Vypracoval :

Platební podmínky :

pronájem DZ  1. 5. - 20. 5. 2025 (K)

počet 

dnů
množství MJ cena za MJ celkem bez DPH

pronájem kovové zábrany (oplocenky) 20 30 bm 16,00 9 600,00 Kč

odstranění kovové zábrany 15 ks 24,00 360,00 Kč

pronájem DZ  1. 5. - 20. 5. 2025
(K)

počet 

dnů
množství MJ cena za MJ celkem bez DPH

pronájem DZ, základní velikost, tř. R1 20 3 ks 10,00 600,00 Kč

pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1 20 2 ks 24,00 960,00 Kč

pronájem podstavce včetně nosiče 20 5 ks 8,00 800,00 Kč

pronájem vodící desky Z 4 20 14 ks 11,00 3 080,00 Kč

pronájem podstavce bez nosiče 20 14 ks 3,00 840,00 Kč

světelná souprava 3 světla 20 1 ks 282,00 5 640,00 Kč

demontáž, odstranění základní DZ 3 ks 48,00 144,00 Kč

demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500 2 ks 143,00 286,00 Kč

demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče 5 ks 18,00 90,00 Kč

demontáž, odstranění vodící desky Z4 14 ks 48,00 672,00 Kč

demontáž, odstranění podstavce bez nosiče 14 ks 12,00 168,00 Kč

demontáž světelné soupravy 3 světla vč. baterie 1 ks 538,00 538,00 Kč

     Pražské služby, a.s.        dopravní značení

    www. psas. cz 

Pražská vodohospodářská spol. a.s.

Evropská 866/67

160 00  Praha 6

Věc : Cenová  nabídka na dopravní opatření :

PRONÁJEM DZ - Poděbradská, Podkovářská - obnova vodovodních řadů

3. a 4. etapa - vícepráce

(DIO - Poděbradská, Podkovářská - obnova vodovodních řadů - 3. a 4. etapa - vícepráce)

Položka

dopravní opatření celkem bez DPH 9 960,00 Kč

(DIO - Poděbradská, Podkovářská - obnova vodovodních řadů - 3. a 4. etapa - vícepráce -

zbytek z 2. etapy - po úpravě 21. 3.)

Položka

dopravní opatření celkem bez DPH 13 818,00 Kč
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pronájem DZ  1. 5. - 20. 5. 2025 (K)

počet 

dnů
množství MJ cena za MJ celkem bez DPH

pronájem kovové zábrany (oplocenky) 20 100 bm 16,00 32 000,00 Kč

odstranění kovové zábrany 44 ks 24,00 1 056,00 Kč

doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20 km 1 vozidlo 776,00 776,00 Kč

pronájem DZ  9. 5. - 19. 5. 2025

(K)

počet 

dnů
množství MJ cena za MJ celkem bez DPH

pronájem DZ, základní velikost, tř. R1 11 30 ks 10,00 3 300,00 Kč

pronájem podstavce včetně nosiče 11 12 ks 8,00 1 056,00 Kč

osazení, montáž základní DZ 30 kpl. 48,00 1 440,00 Kč

osazení, montáž podstavce včetně nosiče 12 kpl. 18,00 216,00 Kč

výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm 12 ks 514,00 6 168,00 Kč

demontáž, odstranění základní DZ 30 kpl. 48,00 1 440,00 Kč

demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče 12 kpl. 18,00 216,00 Kč

doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km 1 vozidlo 776,00 776,00 Kč

Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace odsouhlasené Policií ČR, s dobou pronájmu

 DZ dle harmonogramu a uvedené ceny neobsahují DPH.

  Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst  na pozemních  komunikacích  

schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66. 

Schválil :    ……………..…………….………..…………………..

(DIO - Poděbradská, Podkovářská - obnova vodovodních řadů - 3. a 4. etapa - vícepráce)

Položka

dopravní opatření celkem bez DPH 33 832,00 Kč

vedoucí provozovny dopravního značení

(DZ B 28 - Poděbradská, Podkovářská - obnova vodovodních řadů - 3. a 4. etapa - obnova

povrchů)

Položka

dopravní opatření celkem bez DPH 14 612,00 Kč

Dopravní opatření "Podkovářská-vícepráce" celkem bez DPH 72 222,00 Kč
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