



	H24-00003	
Číslo dílčí objednávky Objednatele	2001/00000/24/74	
Číslo investiční akce Objednatele	1/1/W97/00	
Objednatel	název	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
	sídlo	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
	IČO	25656112
Kontaktní osoba Objednatele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Prostřednictvím:	název	D&Z Praha, spol. s r. o.
	sídlo	Údlická 761, 184 00, Praha 8
	IČO	00196304
Kontaktní osoba	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Zhotovitel	název	Pražské služby, a.s.
	sídlo	Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9
	IČO	60194120
kontaktní osoba Zhotovitele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
název	Rekonstrukce kanalizace ul. Seifertova, Bolzanova, Čajkovského, Praha 3.	
místo provádění prací	Ul. Seifertova, Bolzanova, Čajkovského, Praha 3	
termín plnění	9. 6. 2025- 30. 9. 2025	
předmět plnění/specifikace požadavku	Pronájem dopravního značení	
cena celkem (Kč bez DPH)	483 150,- bez DPH	

Příloha: cenová nabídka



podpis: objednatel



podpis: zhotovitel



Pražské služby, a.s. ■ dopravní značení

- Pod Šancemi 444/1 ■ 190 00 ■ Praha 9
- IČ: 601 94 120 ■ DIČ: CZ 601 94 120
- www. psas. cz ■ fax: +420 284 091 667
- e-mail: dbz@psas.cz ■ tel: +420 284 091 660
- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994

Pražská vodohospodářská spol. a.s.

Evropská 866/67

160 00 Praha 6

Cenová nabídka č. :

CN 334/1

V Praze dne :

05.06.2025

Vypracoval :

Platební podmínky :

Věc : Cenová nabídka na dopravní opatření :

Rekonstrukce kanalizace ul. Seifertova, Bolzanova, Čajkovského, Praha 3.

DZ B28 (7 dnů předem) - pronájem DZ na 8 dní v termínu 9.6. - 16.9.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	8	49	ks	10	3 920,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	8	19	ks	8	1 216,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		49	kpl.	55	2 695,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		19	kpl.	18	342,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		19	ks	514	9 766,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ		49	kpl.	55	2 695,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče		19	kpl.	18	342,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč


Vlastní DIO - pronájem DZ na 107 dní v termínu 16.6.2025 - 30.9.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	107	59	ks	10	63 130,00 Kč
pronájem DZ 1000 x 1500	107	5	ks	24	12 840,00 Kč
pronájem DZ 1000 x 1000, fluorescenční podklad	107	1	ks	29	3 103,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	107	56	ks	8	47 936,00 Kč
pronájem světelné soupravy 3x světlo vč. baterie	107	1	ks	282	30 174,00 Kč
pronájem světelné soupravy 5x světlo vč. baterie	107	1	ks	497	53 179,00 Kč
pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2	107	6	ks	14	8 988,00 Kč
pronájem mobilní plastové vodící stěny červenobílé	107	11	ks	54	63 558,00 Kč
pronájem vodící desky Z 5	107	33	ks	10	35 310,00 Kč
pronájem podélného vodícího prahu pro Z5	107	33	ks	5	17 655,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	107	31	ks	11	36 487,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	107	31	ks	3	9 951,00 Kč

osazení, montáž základní DZ	59	ks	55	3 245,00 Kč
osazení, montáž DZ (typ nad dvě objímky)	6	ks	143	858,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče	56	ks	18	1 008,00 Kč
osazení, montáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.	1	ks	538	538,00 Kč
osazení, montáž světelné soupravy 5x světlo vč. bat.	1	ks	896	896,00 Kč
osazení zábrany pro ozn. uzavírky Z2	6	ks	48	288,00 Kč
osazení mobilní plastové vodící stěny červenobílé	11	ks	24	264,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z 5	33	ks	36	1 188,00 Kč
osazení, podélného vodícího prahu pro Z5	33	ks	18	594,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4	31	ks	48	1 488,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče	31	ks	12	372,00 Kč
výroba textu na DZ do vel. 500 x 150mm	1	ks	278	278,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm	11	ks	514	5 654,00 Kč
výroba textu na DZ IS 11 b	4	ks	634	2 536,00 Kč
výroba textu na DZ IP22 do vel. 1500 x 1000mm	5	ks	1106	5 530,00 Kč
pokládka dočasného VDZ fólií 3M	185	bm	177	32 745,00 Kč
odstranění dočasného VDZ	185	bm	34	6 290,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek	29	bm	65	1 885,00 Kč
demontáž základní DZ	59	ks	48	2 832,00 Kč
demontáž DZ (typ nad dvě objímky)	6	ks	143	858,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče	56	ks	18	1 008,00 Kč
demontáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.	1	ks	538	538,00 Kč
demontáž světelné soupravy 5x světlo vč. bat.	1	ks	896	896,00 Kč
odstranění zábrany pro ozn. uzavírky Z2	6	ks	48	288,00 Kč
demontáž mobilní plastové vodící stěny červenobílé	11	ks	24	264,00 Kč
demontáž vodící desky Z 5	33	ks	36	1 188,00 Kč
demontáž podélného vodícího prahu pro Z5	33	ks	18	594,00 Kč
demontáž vodící desky Z4	31	ks	48	1 488,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče	31	ks	12	372,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km	2	vozidlo	776	1 552,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km	2	vozidlo	776	1 552,00 Kč
Dopravní opatření " Rekonstrukce kanalizace ul. Seifertova atd. " celkem bez DPH				483 150,00 Kč

Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace odsouhlasené Policií ČR, s dobou pronájmu DZ dle harmonogramu a uvedené ceny neobsahují DPH.

Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66.



vedoucí provozovny dopravního značení