

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15-2404_SO01,SO02

Stavba: Budova 48 Projektová dokumentace modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 8NP, 1NP, 1PP (SO.01, OS.02)

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 4. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Účastník: IČ: 25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 DIČ: CZ25301144

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla. Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Materiál bude na stavbu dovážěn postupně podle skutečně potřebného množství.

Cena bez DPH

56 340 048,10

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní	21,00%	56 340 048,10	11 831 410,10
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	68 171 458,20
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15-2404_SO01,SO02

Stavba: Budova 48 Projektová dokumentace modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 8NP, 1NP, 1PP (SO.01, OS.02)

Místo: Datum: 16. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		56 340 048,10	68 171 458,20	
SO.01	budova č. 49 – 1PP, 1NP	33 858 096,25	40 968 296,46	STA
D.1.1 BP SO.01	ASŘ - Bourací práce	2 855 347,56	3 454 970,55	Soupis
D.1.1 NS SO.01	ASŘ - Nový stav	11 467 876,64	13 876 130,73	Soupis
D.1.1 VP SO.01	ASŘ - Výpis prvků	3 135 157,00	3 793 539,97	Soupis
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	2 001 583,09	2 421 915,54	Soupis
D.1.4.2	Vytápění	1 086 614,10	1 314 803,06	Soupis
D.1.4.3	Silnoproud	6 297 274,75	7 619 702,45	Soupis
D.1.4.4	Vzduchotechnika	3 755 812,00	4 544 532,52	Soupis
D.1.4.6	Slaboproud	1 429 139,11	1 729 258,32	Soupis
D.1.4.7	EPS, NZS	769 912,00	931 593,52	Soupis
D.1.4.8.1	MaR - RM01	734 699,00	888 985,79	Soupis
D.1.4.8.2	MaR - RM1	324 681,00	392 864,01	Soupis
SO.02	budova č. 48 – 1PP, 1NP	21 698 897,85	26 255 666,40	STA
D.1.1 BP SO.02	ASŘ - Bourací práce	1 485 822,10	1 797 844,74	Soupis
D.1.1 NS SO.02	ASŘ - Nový stav	6 106 727,75	7 389 140,58	Soupis
D.1.1 VP SO.02	ASŘ - Výpis prvků	1 640 730,00	1 985 283,30	Soupis

D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	1 261 670,48	1 526 621,28	Soupis
D.1.4.2	Vytápění	272 436,00	329 647,56	Soupis
D.1.4.3	Silnoproud	4 319 884,57	5 227 060,33	Soupis
D.1.4.4	Vzduchotechnika	4 122 210,50	4 987 874,71	Soupis
D.1.4.6	Slaboproud	1 832 920,45	2 217 833,74	Soupis
D.1.4.7	EPS, NZS	656 496,00	794 360,16	Soupis
VN, ON - SO.01,SO. 02	Vedlejší a ostatní náklady - SO.01, SO.02	783 054,00	947 495,34	STA
VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady	783 054,00	947 495,34	Soupis