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                                           SMLOUVA  O  DÍLO  

1/ Smluvní strany

    a/ objednatel:       Střední odborné učiliště Horní Slavkov,

                                 příspěvková organizace
                                 Kounice   613/8
                                 357 31   Horní Slavkov 

                                 Zastoupená : ing. Petrem Čavojským, ředitelem učiliště
                                 Bankovní spojení : ………………………….
                                 Č.ú. :  ……………………… 

                                 IČ    :   49742086
                                 DIČ :  neplátce

   b/ zhotovitel:        E PLUS   spol.s r.o.

                                 Pila 131

                                 Karlovy Vary    360 01

                                 Zastoupený : jednatelem společnosti Jiřím Habartem

                                 Bankovní spojení Komerční banka K.Vary

                                 Č.ú. 

                                 IČ   : 45353182

                                 DIČ: CZ45353182

                                 Zapsáno u KS v Plzni, spis. zn. : odd. C, vložka 2466 

2/Předmět smlouvy

       Na základě předložené nabídky 20-17 z 28.7.2017  bude provedeno:

1/ dodávka a montáž  1 ks  elektroměrového rozvaděče s hlavním jističem 200A, vývodový jistič 120A (1ks) a 40A (1ks) 

2/ dodávka a montáž  měřících transformátorů proudu 200/5 A(3ks)
3/ propojení s pojistkovou skříní (ČEZ) na fasádě objektu kabelem CYKY 3x95+50 mm (4m) 

4/ zapojení, odzkoušení
5/ zednické a bourací práce spojené s výměnou rozvaděče
6/  revizní zpráva na provedené práce

 Objednatel zajistí:  činnost investora, veškeré projednání spojené s realizací stavby .
Rozsah dodávky může být změněn dodatkem k této smlouvě na základě dohody obou stran.

3/Čas plnění

                    zahájení 14.8.2017                                ukončení    30.9.2017
        Termín zahájení i dokončení je vázán na součinnost objednatele.

4/Cena  díla

   Smluvní  strany se dohodly na celkové ceně díla  81 475,- Kč + 21% DPH 17 110,- Kč

                    CELKEM včetně DPH 21%   98 585,- Kč
5/Financování,fakturování,placení

 a/ objednatel prohlašuje,že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na úhradu všech

     prací jež jsou předmětem této smlouvy a že včas uhradí dohodnuté platby

 b/ konečná faktura bude vystavena po předání dokončeného díla. Splatnost konečné  faktury 
     bude 15 dní.  

c/ při nedodržení termínu splatnosti bude objednateli účtován poplatek z prodlení

    0,05% denně z celkové ceny díla.

d/ dodaný materiál je majetkem firmy E plus s.r.o. až do úplné úhrady konečné faktury

6/ Odevzdání a přejímání prací

  a/  smluvní strany se dohodly, že práce budou předány po jejich úplném dokončení.

       Objednatel souhlasí s převzetím prací i před uplynutím smluvního času plnění.

  b/  objednatel zahájí přejímací řízení po výzvě zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů

  c/  při odmítnutí převzetí díla z důvodů neležících na straně zhotovitele uhradí

       objednatel náklady vzniklé udržováním tohoto díla

 d/  záruční doba na montážní práce 36 měsíců, zařízení dle výrobců  

7/ Staveniště

    Objednatel se zavazuje  předat staveniště do 14.8.2017 .

V případě nedodržení termínu předání staveniště se po dohodě obou stran posune i termín dokončení stavby. 

8/ Zvláštní ujednání

a/ objednatel poskytne zhotoviteli napojovací body energií nutných pro realizaci stavby

b/ za vady zjištěné při přejímacím řízení a při kolaudaci odpovídá zhotovitel a je povinen

    je odstranit ve lhůtách určených v zápise o předání a převzetí a v kolaudačním rozhodnutí

c/ za nesplnění termínu zhotovení stavby, odstranění vad a nedodělků či neúplné provedení 

    stavby se  stanovuje  smluvní pokuta 0,05 % Kč za každý nesplněný den proti termínům 

    kolaudace z celkové   ceny  díla

d/ zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost za dodržování předpisů BOZ a PO při provádění 

    montážních prací na této stavbě 

e/ smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel

f/ smlouva byla vyhotovena 1x pro objednatele a 1x pro zhotovitele.
V Karlových Varech    dne  8.8.2017
               Za objednatele:                                                                           za zhotovitele:

             Ing.Petr Čavojský                                                                         Jiří HABART 

                 ředitel učiliště                                                                        jednatel společnosti            

         Smlouva o dílo „ SOU Horní Slavkov – výměna elektroměrového rozvaděče“


