

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Budova 48 Projektová dokumentace modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 8NP, 1NP, 1PP (SO.01, OS.02)

Objekt: VN, ON - SO.01,SO.02 - Vedlejší a ostatní náklady - SO.01, SO.02

Soupis: VN, ON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

IČ:

25301144

DIČ:

CZ25301144

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		783 054,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	783 054,00	21,00%	164 441,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	947 495,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova 48 Projektová dokumentace modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 8NP, 1NP, 1PP (SO.01, OS.02)

Objekt:

VN, ON - SO.01,SO.02 - Vedlejší a ostatní náklady - SO.01, SO.02

Soupis:

VN, ON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 16. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

783 054,00

D1 - Vedlejší náklady

448 287,00

D2 - Ostatní náklady

334 767,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Budova 48 Projektová dokumentace modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 8NP, 1NP, 1PP (SO.01, OS.02)

Objekt: VN, ON - SO.01,SO.02 - Vedlejší a ostatní náklady - SO.01, SO.02

Soupis: VN, ON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 16. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 783 054,00

D		D1	Vedlejší náklady		448 287,00			
1	K	Pol10	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi; náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě.						
2	K	Pol2	Zařízení staveniště	soubor	1,000	434 022,00	434 022,00	
PP		- Vybudování zařízení staveniště a úprava prostoru pro deponie - Náklady s případným vypracováním podrobné projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, zajištění zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby. Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby, zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření. - Provoz zařízení staveniště; vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. - Zajištění vstupu do objektů dřevěnými lávkami s pevným zábradlím a výškovou úpravou dle požadavku koordinátora BOZP - Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi; náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). - Zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště; dle §104 zákona č. 183/2006 Sb. - Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž - Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby - Dočasná ochrana stávajících zpevněných ploch v rámci zařízení staveniště						
3	K	Pol4	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,000	8 265,00	8 265,00	
PP		Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Zajištění odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby						
D		D2	Ostatní náklady		334 767,00			
6	K	Pol11	Provozní vlivy - stavba bude probíhat za provozu nemocnice	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	
PP		Provozní vlivy - stavba bude probíhat za provozu nemocnice						
7	K	Pol12	Příplatek za práce přes čas, soboty, neděle, státní svátky, příplatek za práce v noci.	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	
PP		Příplatek za práce přes čas, soboty, neděle, státní svátky, příplatek za práce v noci.						
8	K	Pol16	Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP		Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou						
9	K	Pol15	Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby	soubor	1,000	6 300,00	6 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby; zajištění zvláštního užívání komunikací, včetně projednání ODSH a s Policií ČR. Zajištění zřízení a likvidace dočasného dopravního značení včetně případné světelné signalizace, dodání dopravních značek a jejich rozmístování a přemístování a údržba v průběhu výstavby.					
10	K	Pol71	Stavební funkční zkoušky stanovené SoD a právními předpisy	soubor	1,000	7 200,00	7 200,00	
	PP		Stavební funkční zkoušky stanovené SoD a právními předpisy					
11	K	Pol19	Individuální funkční zkoušky	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Individuální funkční zkoušky které jsou pro provedení díla nezbytné a které nejsou obsaženy v seznamu prací nebo právních předpisech, odběry a certifikace pitné vody na VaK					
12	K	Pol20	Zkušební provoz všech zařízení	soubor	1,000	3 750,00	3 750,00	
	PP		Zkušební provoz všech zařízení					
15	K	Pol70	Náklady na provedení vzorků, např. obklady, vinyl atd., k předložení AD	soubor	1,000	3 750,00	3 750,00	
	PP		Náklady na provedení vzorků, např. obklady, vinyl atd., k předložení AD					
16	K	Pol77	Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby před zahájením stavby, k předložení AD	soubor	1,000	3 750,00	3 750,00	
	PP		Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby před zahájením stavby, k předložení AD					
17	K	Pol69	Aktualizace požárních řádů	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
	PP		Aktualizace požárních řádů					
18	K	Pol28	Fotodokumentace před zahájením stavby a během celého průběhu výstavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Fotodokumentace před zahájením stavby a během celého průběhu výstavby; včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací a veškerých zpevněných ploch užívaných stavbou					
21	K	Pol31	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	
	PP		Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, včetně přílehlých zatravněných ploch					
23	K	Pol63	Ochrana vybavení a zařízení	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Ochrana vybavení a zařízení, které nelze vystěhovat/demontovat a které by mohlo být poškozeno stavebními pracemi, ochrana stávajících podlah před poškozením					
24	K	Pol34	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	68 000,00	68 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, včetně návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce stvrzeném uživatelem, zhotovení DSPS dle podmínek investora, DSPS v digitální formě včetně tištěné formy v počtu dle SoD, DSPS celé PD i jejích dílčích částí. Není možné provádět přepisy a opravy do papírové podoby PD.					
25	K	Pol35	Díleňská a výrobní (realizační) dokumentace	soubor	1,000	17 500,00	17 500,00	
	PP		Díleňská a výrobní (realizační) dokumentace nutná k provedení díla, k předložení AD					
27	K	Pol89	Schválení díleňské dokumentace autorem projektové dokumentace	soubor	1,000	590,00	590,00	
	PP		Schválení díleňské dokumentace autorem projektové dokumentace					
28	K	Pol90	Zakrývání střechy - ochrana proti vnikání srážkových vod do stavby	soubor	1,000	11 807,00	11 807,00	
	PP		Zakrývání střechy - ochrana proti vnikání srážkových vod do stavby					
29	K	Pol36	Pronájem mobilního jeřábu po dobu nutnou k provedení díla	soubor	1,000	17 710,00	17 710,00	
	PP		Pronájem mobilního jeřábu po dobu nutnou k provedení díla					
30	K	Pol38	Pronájem mobilních montážních kostek a lešení - po dobu nutnou k provedení díla	soubor	1,000	17 710,00	17 710,00	
	PP		Pronájem mobilních montážních kostek a lešení - po dobu nutnou k provedení díla					
31	K	Pol43	Předání všech dokladů v počtu dle SoD	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Předání všech dokladů v počtu dle SoD					
32	K	Pol49	Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů koordinátorovi BOZP pro zpracování plánu BOZP	soubor	1,000	700,00	700,00	
	PP		Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů koordinátorovi BOZP pro zpracování plánu BOZP					
33	K	Pol50	Vypracování plánu BOZP	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Vypracování plánu BOZP, k předložení AD, TDI a koordinátorovi BOZP					
34	K	Pol51	Plán organizace výstavby	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Plán organizace výstavby, textové i graficky					
36	K	Pol93	Oddělení stávajícího provozu nemocnice od stavby, zajištění protiprašných opatření po celou dobu stavby	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Oddělení stávajícího provozu nemocnice od stavby, zajištění protiprašných opatření po celou dobu stavby					
39	K	Pol96	Vypracování technologických postupů, k předložení AD a TDI	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Vypracování technologických postupů, k předložení AD a TDI					