

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0014/71/25
Číslo jednací: 01881/BK/25

Rok: 2025

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
NPP Křéby;Segment č.1, 16					
61225	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04n	Seč ručně vedenou sekačkou s odvozem hmoty nad 2 km	0.3931	ha	14 432,51
		sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%	2 886,50
		Navýšení při použití žacíh strojů s lištou: navýšení o 15%	15	%	2 164,88
				Cena	19 483,89
NPP Křéby;Segment č.2, 28					
61226	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04p	Seč křovinořezem s odvozem hmoty nad 2 km	0.4322	ha	17 698,59
		sklon svahu nad 30 %: navýšení o 30%	30	%	5 309,58
				Cena	23 008,17
NPP Křéby;Segment č. 4, 9, 27					
61227	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04p	Seč křovinořezem s odvozem hmoty nad 2 km	0.1515	ha	6 203,93
		sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%	1 240,79
				Cena	7 444,72
NPP Křéby;segment č. 10, 12, 14, 15, 18					
61537	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04o	Seč křovinořezem s využitím/likvidací hmoty v lokalitě	0.4868	ha	13 630,40
		sklon svahu nad 30 %: navýšení o 30%	30	%	4 089,12
				Cena	17 719,52
NPP Křéby;segment č. 21,24					
61540	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04o	Seč křovinořezem s využitím/likvidací hmoty v lokalitě	0.3115	ha	8 722,00
		bultovitý reliéf, bulty borůvky, travin či jiných rostlin, větší množství rýh apod.: navýšení o 10%	10	%	872,20
				Cena	9 594,20
NPP Křéby;segment č. 25					
61541	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04p	Seč křovinořezem s odvozem hmoty nad 2 km	0.0587	ha	2 403,76
				Cena	2 403,76
NPP Křéby;segment č. 20					
61548	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04p	Seč křovinořezem s odvozem hmoty nad 2 km	0.2011	ha	8 235,05
		sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%	1 647,01

		bultovitý reliéf, bulty borůvky, travin či jiných rostlin, větší množství rýh apod.: navýšení o 10%	10	%	823,50
				Cena	10 705,56
NPP Křeby;segment č. 29, 30					
61559	ZC01	Narušení a stržení drnu			
	ZC01d	Stržení drnu ruční	20	m2	2 000,00
				Cena	2 000,00
NPP Křeby;segment č.19					
61560	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04n	Seč ručně vedenou sekačkou s odvozem hmoty nad 2 km	0.0955	ha	3 506,24
		Navýšení při použití žacíh strojů s lištou: navýšení o 15%	15	%	525,94
				Cena	4 032,18
NPP Křeby;segment č.22					
61563	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04m	Seč ručně vedenou sekačkou s využitím/likvidací hmoty v lokalitě	0.0797	ha	2 000,79
		Navýšení při použití žacíh strojů s lištou: navýšení o 15%	15	%	300,12
				Cena	2 300,91

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH
2025	98 692,91
Celkem	98 692,91

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2025			
NPP Křeby;Segment č.1, 16			
61225	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	19 483,89 Kč
	ZC04n	Seč ručně vedenou sekačkou s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Seč ručně vedenou sekačkou, shrabání a odvoz biomasy z lokality nad 2 km do obce Uhřice k využití místními zemědělci v termínu od 10.6. 2025 do 25.6. 2025 podle standardu AOPK ČR (SPPK D02 004).

NPP Křeby;Segment č.2, 28			
61226	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	23 008,17 Kč
	ZC04p	Seč křovinořezem s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Seč křovinořezem, shrabání a odvoz biomasy z lokality nad 2 km do obce Uhřice k využití místními zemědělci v termínu od 10.6. 2025 do 25.6. 2025 podle standardu AOPK ČR (SPPK D02 004).

NPP Křeby;Segment č. 4, 9, 27			
61227	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	7 444,72 Kč
	ZC04p	Seč křovinořezem s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Seč křovinořezem, shrabání a odvoz biomasy z lokality nad 2 km do obce Uhřice k využití místními zemědělci v termínu od 15.7. 2025 do 31.7.2025 podle standardu AOPK ČR (SPPK D02 004).

NPP Křéby;segment č. 10, 12, 14, 15, 18			
61537	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	17 719,52 Kč
	ZC04o	Seč křovinořezem s využitím/likvidací hmoty v lokalitě	

Popis opatření:

Seč křovinořezem, shrabání a a úklid biomasy s využitím hmoty na lokalitě v termínu od 15.9. 2025 do 30.9.2025 podle standardu AOPK ČR (SPPK D02 004).

NPP Křéby;segment č. 21,24			
61540	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	9 594,20 Kč
	ZC04o	Seč křovinořezem s využitím/likvidací hmoty v lokalitě	

Popis opatření:

Seč křovinořezem, shrabání a a úklid biomasy s využitím hmoty na lokalitě v termínu od 15.9. 2025 do 30.9.2025 podle standardu AOPK ČR (SPPK D02 004).

NPP Křéby;segment č. 25			
61541	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	2 403,76 Kč
	ZC04p	Seč křovinořezem s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Seč křovinořezem, shrabání a odvoz biomasy z lokality nad 2 km do obce Uhřice k využití místními zemědělci v termínu od 10.6. 2025 do 25.6. 2025 podle standardu AOPK ČR (SPPK D02 004).

NPP Křéby;segment č. 20			
61548	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	10 705,56 Kč
	ZC04p	Seč křovinořezem s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Seč křovinořezem, shrabání a odvoz biomasy z lokality nad 2 km do obce Uhřice k využití místními zemědělci v termínu od 15.7. 2025 do 31.7. 2025 podle standardu AOPK ČR (SPPK D02 004).

NPP Křéby;segment č. 29, 30			
61559	ZC01	Narušení a stržení drnu	2 000,00 Kč
	ZC01d	Stržení drnu ruční	

Popis opatření:

Ruční stržení drnu ve 2 pruzích do hloubky 5-10 cm o velikost 2x5m. Termín realizace do 30. září, po provedené zářijové seči. Odvoz veškeré hmoty vzniklé stržením drnu mimo plochu NPP. Provedení prací podle standardu AOPK ČR (SPPK D02 006).

NPP Křéby;segment č.19			
61560	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	4 032,18 Kč
	ZC04n	Seč ručně vedenou sekačkou s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Seč ručně vedenou sekačkou, shrabání a odvoz biomasy z lokality nad 2 km do obce Uhřice k využití místními zemědělci v termínu od 15.7. 2025 do 31.7. 2025 podle standardu AOPK ČR (SPPK D02 004).

NPP Křéby;segment č.22			
61563	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	2 300,91 Kč
	ZC04m	Seč ručně vedenou sekačkou s využitím/likvidací hmoty v lokalitě	

Popis opatření:

Seč ručně vedenou sekačkou, shrabání a a úklid biomasy s využitím hmoty na lokalitě v termínu od 15.9. 2025 do 30.9.2025 podle standardu AOPK ČR (SPPK D02 004).