



REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

220

Stavba: 19-035-A1-PDPS-I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení

Objekt	Název	OC bez DPH [Kč]	DPH	Odbytová cena [Kč]
000	Vedlejší a ostatní náklady stavby			
SO 020	Příprava území			
SO 101	Silnice I/20			
SO 107	Parkoviště			
SO 120	Silnice III/1399			
SO 134	Chodníky nové			
SO 135	Chodníky překládané			
SO 180	Přechodné dopravní značení - silnice I. třídy			
SO 182	Přechodné dopravní značení			
SO 190	Trvalé dopravní značení - silnice I. třídy			
SO 193	Trvalé dopravní značení - silnice III. třídy			
SO 194	Trvalé dopravní značení - místní komunikace			
SO 301	Dešťová kanalizace			
SO 340	Přeložka vodovodu			
SO 430	Veřejné osvětlení			
SO 806	Vegetační úpravy			
SO 830	Terénní úpravy zbytkových ploch pozemku sil. I/20			
Celkem za stavbu:		13 717 420,58	2 880 658,32	16 598 078,90

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 19-035-A1-PDPS - I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Rozpočet: [000] - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: [REDACTED]

Datum zadání: 20.07.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

C
221



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 19-035-A1-PDPS - I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení

Objekt: SO 020 - Příprava území

Rozpočet: [SO 020] - Příprava území

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: [REDACTED]

Datum zadání: 20.07.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

223

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 19-035-A1-PDPS - I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení

Objekt: SO 101 - Silnice I/20

Rozpočet: [SO 101] - Silnice I/20

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 20.07.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

0
227

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 19-035-A1-PDPS - I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení

Objekt: SO 107 - Parkoviště

Rozpočet: [SO 107] - Parkoviště

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 20.07.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 19-035-A1-PDPS - I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení

Objekt: SO 120 - Silnice III/1399

Rozpočet: [SO 120] - Silnice III/1399

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání: 20.07.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

250

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 19-035-A1-PDPS - I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení

Objekt: SO 134 - Chodníky nové

Rozpočet: [SO 134] - Chodníky nové

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: [REDACTED]

Datum zadání: 20.07.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 19-035-A1-PDPS - I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení

Objekt: SO 135 - Chodníky překládané

Rozpočet: [SO 135] - Chodníky překládané

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání: 20.07.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

00265

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **19-035-A1-PDPS - I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení**

Objekt: **SO 180 - Přejídné dopravní značení - silnice I. třídy**

Rozpočet: **[SO 180] - Přejídné dopravní značení - silnice I. třídy**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání: 20.07.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

C
270

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 19-035-A1-PDPS - I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení

Objekt: SO 182 - Přejídné dopravní značení

Rozpočet: [SO 182] - Přejídné dopravní značení

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: [REDACTED]

Datum zadání: 20.07.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

C.
274

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **19-035-A1-PDPS - I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení**

Objekt: **SO 190 - Trvalé dopravní značení - silnice I. třídy**

Rozpočet: **[SO 190] - Trvalé dopravní značení - silnice I. třídy**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání: 20.07.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

0, 276

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 19-035-A1-PDPS - I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení

Objekt: SO 193 - Trvalé dopravní značení - silnice III. třídy

Rozpočet: [SO 193] - Trvalé dopravní značení - silnice III. třídy

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: [REDACTED]

Datum zadání: 20.07.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

C
279

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **19-035-A1-PDPS - I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení**

Objekt: **SO 194 - Trvalé dopravní značení - místní komunikace**

Rozpočet: **[SO 194] - Trvalé dopravní značení - místní komunikace**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání: 20.07.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

C. 281

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **19-035-A1-PDPS - I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení**

Objekt: **SO 301 - Dešťová kanalizace**

Rozpočet: **[SO 301] - Dešťová kanalizace**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání: 20.07.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

07
283

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **19-035-A1-PDPS - I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení**

Objekt: **SO 340 - Přeložka vodovodu**

Rozpočet: **[SO 340] - Přeložka vodovodu**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání: 20.07.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

230

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **19-035-A1-PDPS - I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení**

Objekt: **SO 430 - Veřejné osvětlení**

Rozpočet: **[SO 430] - Veřejné osvětlení**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Cena dle SoD:

██████████

Celková cena:

██████████

DPH:

██████████

Cena s DPH:

██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání: 20.07.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

297

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 19-035-A1-PDPS - I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení

Objekt: SO 806 - Vegetační úpravy

Rozpočet: [SO 806] - Vegetační úpravy

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: [REDACTED]

Datum zadání: 20.07.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

C-304

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 19-035-A1-PDPS - I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení

Objekt: SO 830 - Terénní úpravy zbytkových ploch pozemku sil. I/20

Rozpočet: [SO 830] - Terénní úpravy zbytkových ploch pozemku sil. I/20

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: [REDACTED]

Datum zadání: 20.07.2022

Datum vypracování nabídky: 24.04.2025

308

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba: 19-035-A1-PDPS-I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení

Typ	Výsledek	Soubor	Věta	Položka	Chybná h.	Správná h.
1. Kontrola struktury XC4	splněno					
2. Právě jedna stavba v exportu	splněno					
3. Kontrola duplicít	splněno					
4. Kontrola objektové skladby	splněno					
Data jsou platná! EXPORT POVOLEN						

Celková cena: 13 717 420,58 Kč

Vypracoval.....

Místo.....

Podpis.....

Datum...24.4.2025.....

**EXPORT NABÍDKY**

Stavba: 19-035-A1-PDPS-I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna - bez kácení

Datum exportování nabídky: 24.04.2025

Investor: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Cena stavebních prací: [REDACTED] Kč

DPH: [REDACTED] Kč

Cena stavebních prací včetně DPH: [REDACTED] Kč

Cena celkem: 13 717 420,58 Kč

DPH: 2 880 658,34 Kč

Cena celkem včetně DPH: 16 598 078,92 Kč

- PROTOKOL