



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000971

Číslo dílčí objednávky: 25ZA-003419

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
SSÚD č. 3 Velký Beranov
Velký Beranov 362
588 21 Velký Beranov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

Značky Morava, a.s.
Brantice 430
793 93 Brantice

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

- Provedení obnovy vodorovného dopravního značení dělicích a vodicích čar barvou dle přílohy č. 2
- Obnova VDZ bude provedena retroreflexní barvou

Místo dodání:

- Dálnice D1, km 134 – 141,5, směr Praha
- Dálnice D1, km 134 – 141,5, směr Brno
- Bližší specifikace dodání je uvedena v příloze č. 3 – Přehled úseků

Termín dodání:

- Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení plnění této Dílčí smlouvy.
- V případě nepříznivých klimatických podmínek lze práce přerušit, doba přerušení prací se nezapočítává do celkové doby plnění.

Kontaktní osoba objednatele:

- [Redacted contact information]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 450 775,- / 545 437,75

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny díla

Příloha č. 3 – Tabelární přehled úseků

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Předmět plnění:

Předmětem plnění je obnova vodorovného dopravního značení na dálnici D1 v úseku km 134 – 141,5 ve směru na Prahu i na Brno, které nesplňuje retroreflexi dle platných předpisů a ohrožuje pak bezpečnost silničního provozu.

Součástí plnění jsou následující činnosti

- Značení dělicích a vodicích čar provedené bílou retroreflexní barvou
- Dopravně inženýrské opatření

Místo plnění:

Místem plnění obnovy vodorovného dopravního značení jsou následující místa:

- Dálnice D1, km 134 – 141,5 směr Brno
- Dálnice D1, km 141,5 – 134 směr Praha
- Odpočívadlo Kochánov - nájezd, km 138 směr Brno
- Odpočívadlo Kochánov - sjezd, km 139 směr Brno
- MÚK 141, sjezd Velké Meziříčí směr Brno a nájezd Velké Meziříčí směr Praha
- Odpočívadlo Stránecká Zhoř - nájezd, km 137,276 směr Praha
- Odpočívadlo Stránecká Zhoř – sjezd, km 137,026 směr Praha

Konkrétní místa budou upřesněna technickým pracovníkem před samotným zahájením prací včetně termínu prací.

Fakturace:

Fakturováno bude nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne řádného převzetí celého plnění.

Fakturováno bude na základě skutečně provedeného plnění.

Ostatní:

Budou dodržovány a plněny podmínky Rámcové dohody č. 80SD000971. Provedení dle Přílohy RD č. 1 „Specifikace plnění“.

Před zahájením prací předloží Dodavatel následující dokumenty:

- Prohlášení o shodě
- Certifikát výrobku
- Stavebně technické osvědčení
- Protokol o zkoušce po 12 a 24 měsících
- Prohlášení o vlastnostech – materiál pro dodatečný posyp
- Technologický předpis dle TKP 14 č. 14.C3.1

Příloha č. 1 – Specifikace díla

25ZA-003419 D1 Obnova VDZ - úsek 18 v km 134-141,5 včetně odpočívadel, sjezdů a nájezdů

V průběhu plnění bude veden pracovní deník, ve kterém budou zaznamenány veškeré denní výkony. Tento deník Dodavatel předloží po dokončení díla s ostatními dokumenty.

Předzvěstné/výstražné vozíky a samopojízdný značkovací stroj provádějící jednotlivé činnosti musí být vybaveny systémem GPS.

Po dokončení prací předloží Dodavatel následující dokumenty:

- Doklad o měření retroreflexe s vyhovujícím výsledkem
- Pracovní deník
- Soupis provedených prací včetně tabelárního přehledu úseků
- Fotodokumentace

Termín plnění:

do 2 měsíců ode dne doručení písemné Výzvy objednatele k zahájení plnění Dílčí smlouvy

V případě nepříznivých klimatických podmínek lze práce přerušit, doba přerušení prací se nezapočítává do celkové doby plnění.

Záruční doba:

24 měsíců

Položkový rozpis ceny díla							
Pořadí položky	Kód položky Helios	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
			Obnova vodorovného dopravního značení				
			Vodorovné dopravní značení				
1	3751	915111R.1	VDZ barvou hladké	m ²			
			značení dělicích a vodících čar provedené barvou				
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - Předznačení a reflexní úprava - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DÍO a dopravy na místo provádění prací							
Celkem cena bez DPH							450 775,00 Kč
Celkem cena s DPH							545 437,75 Kč

Příloha č. 3 - Tabelární přehled úseků
25ZA-003419 D1 Obnova VDZ - úsek 18 v km 134-141,5 včetně odpočívadel, sjezdů a nájezdů

Staničení Dálnice D1	Směr	VDZ	Vzdálenost (m)	Šířka VDZ (m)	Výměra (m2)
km 134 - 141,5	Brno	vodící čára pravá	████	██	██
		dělicí čára	████	██	██
		vodící čára levá	████	██	██
km 141,5 - 134	Praha	vodící čára pravá	████	██	██
		dělicí čára	████	██	██
Odpočívka Kochánov sjezd/nájezd	Brno	vodící čára pravá	█	██	██
		vodící čára levá	█	██	██
MÚK 141 sjezd/nájezd	Brno	vodící čára pravá	██	██	██
		vodící čára levá	██	██	██
	Prostor sjezdu/nájezdu	vodící čára pravá	██	██	██
		vodící čára levá	██	██	██
	Praha	vodící čára pravá	██	██	██
		vodící čára levá	██	██	██
Odpočívka Stránecká Zhoř sjezd/nájezd	Praha	vodící čára pravá	██	██	█
		vodící čára levá	█	██	█
Výměra celkem (m2)					██

Digitálně podepsal: ██████████
Datum: 11.06.2025 11:29:03 +02:00

Digitálně podepsal
██████████
Datum: 2025.06.09
10:37:51 +02'00'