

| Oprava mostu v km 348,054 - diagnostika a přepočet                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 | 0921 Lysá nad Labem (mimo) - Všetaty (mimo) |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|
| ÚRS 2025/I                                                                       | ver. 010425                | ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                 | Cena v Kč                                   |                   |
|  | <b>SPRÁVA<br/>ŽELEZNIC</b> | Cena s DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |                                             | 373 551,20        |
|                                                                                  |                            | DPH 21,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |                                             | 64 831,20         |
|                                                                                  |                            | Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                 |                                             | 308 720,00        |
| P.Č.                                                                             | Kód položky                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M.J. | Množství celkem | Jednotková                                  | Cena celkem       |
| <b>URS</b>                                                                       |                            | <b>URS položky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |                                             | <b>184 000,00</b> |
|                                                                                  | R-01                       | Diagnostický průzkum-destruktivní sondy k předpínací výztuži - nosníky č. 3 -6, ověření zainjektovanosti předpínací výztuže, korozní posudek předpínací výztuže, karbonatace, obsah chloridových iontů v NK, injektáží, vizuální prohlídka NK a SS a kontrola kotev + zainjektovanost kanálků po odkopání závěrné zídky (zpřístupnění ZZ objednatelem) | soub | 1,000           | 138 000,00                                  | 138 000,00        |
|                                                                                  | R-02                       | aktualizace přepočtu na základě aktuálního stavu nosníků č. 3 - 6, shrnutí/ opatření vzešlá z aktuálního diagnostického průzkumu                                                                                                                                                                                                                       | soub | 1,000           | 46 000,00                                   | 46 000,00         |
| <b>VRN</b>                                                                       |                            | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |                                             | <b>124 720,00</b> |
| <b>VRN1</b>                                                                      |                            | <b>Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 |                                             | <b>14 720,00</b>  |
| 374                                                                              | 090001000                  | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %    | 0,080           | 184 000,00                                  | 14 720,00         |
| <b>VRN5</b>                                                                      |                            | <b>Provozní vlivy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 |                                             | <b>60 000,00</b>  |
| 380                                                                              | 072103002                  | Zajištění DIR komunikace I. třídy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soub | 1,000           | 60 000,00                                   | 60 000,00         |
| <b>VRN6</b>                                                                      |                            | <b>Provozní vlivy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 |                                             | <b>50 000,00</b>  |
| 384                                                                              | 072103021                  | Zajištění projektové dokumentace DIO komunikace I. třídy                                                                                                                                                                                                                                                                                               | soub | 1,000           | 50 000,00                                   | 50 000,00         |
| <b>Celkem</b>                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 |                                             | <b>308 720,00</b> |

**Pozn.** Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené  
výkonem stavebního  
dozoru

Podpis  
stavbyvedoucího/vedoucího  
prací