

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 34

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005273

Číslo dílčí objednávky: 01IN-006060

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Úsek informatiky a telematiky
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Asseco Solutions, a.s.
Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4
IČO: 64949541
DIČ: CZ64949541
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody U Vás objednáváme:

Úpravu funkčnosti pro zpracování zpráv s importem smluv s DNS potom, co byla rozšířena podmnožina Typ smlouvy 2 pro DNS, včetně revize funkčnosti pro nápočet a zveřejnění čerpání na profilu zadavatele, úprava funkčnosti pro zpracování zpráv s importem dodatků smluv se změnou smluvního partnera. Práce budou realizovány formou konzultačních služeb, konfigurace a realizace programových úprav v informačním systému HELIOS.

Rozsah služeb: 6,75 člověkodne

Místo dodání: Výstupy z poskytnutých služeb budou předány na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 nebude-li dohodnuto jinak.

Termín dodání: 27. 6. 2025

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 159 300 Kč / 192 753 Kč

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace

Příloha č. 2 - IP Popis datového rozhraní kanálu K42 (6.3).docx

Příloha č. 3 - IP Rozhraní profil zadavatele K48 (3.1).docx

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně
podepsal [REDACTED]
Datum:
2025.06.11
17:06:49 +02'00'

Příloha č. 1

CENOVÁ KALKULACE

Oblast	Popis služeb	Kapacita (člh)	Cena (bez DPH)
Analýza a návrh	Analýza požadavků, návrhy úprav pro novou strukturu DNS, pro nápočty a zveřejňování čerpání na profil, pro dodatky se změnou smluvní strany, projednání se zadavatelem a finalizace návrhu realizace	10,00	██████
Implementace	Úpravy na straně HeN - rozšíření valuace Typ smlouvy 2 pro DNS a úpravy souvisejících kontrol	1,00	██████
	Úpravy kontrol po zpracování dodatku smlouvy se změnou smluvní strany nad Dodatkem a nad ELS	2,00	██████
Vývoj	Úprava funkčnosti pro zpracování zprávy pro import smlouvy pro jednotlivé druhy DNS	8,00	██████
	Úprava funkčnosti pro zpracování zprávy pro import dodatku smlouvy se změnou smluvní strany, včetně promítnutí změny do položek na ELS	17,00	██████
	Úprava nápočtu čerpání Zakázek VŘ pro DNS, související úprav kontrol	6,00	██████
Testování	Testování v testovacím prostředí se Symbasis Test zveřejnění čerpání DNS na profilu	6,00	██████
Podpora provozu	Dohled nad provozem po nasazení do ostrého provozu	4,00	██████
CELKEM	člověkohodin	54,00	159 300 Kč
	člověkodní	6,75	