

OBJEDNÁVKA – OKO/21.05.2025/ET/13

Objednatel: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
se sídlem: Ostrožná 236/46, 746 01 Opava
IČ: 75 117 398
Zastoupený: Mgr. Bc. Eva Týlová, DiS., ředitelka
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: 219275180/0300
Telefon: +420 737 239 214

Dodavatel: EKOBAU INVEST a.s.
se sídlem: U Cukrovaru 1684/16, Kateřinky, 747 05 Opava
IČ: 26820897
zastoupen: Mgr. ZBYNĚK RYBKA, předseda představenstva
e-mail: rybka@eko-bau-invest.com

I.
Předmět objednávky

Výroba, realizace a umístění dřevěné masivní zástěny, vč. teras, pro mobilní toalety u Arkád – Dvořákovy sady Opava dle následující specifikace

Zpracováno dle PD: Ing Petr Stanjura

Provedení: masiv modřín, nerez komponenty

Termín dodání: 31.5.2025

1. zástěna				
př.	popis	množství	cena jedin.	celkem
	hranol modřín 50x75 v bm	108	180	19 440,0
	podlaha podklad 50x75 v bm	18	180	3 240,0
	podlaha desky modřín v m2	5,8	750	4 350,0
	závitovka M12	9,5	110	1 045,0
	trubka Ø16	4	120	480,0
	kování pohledové	1	400	400,0
	kování ostatní	1	200	200,0
				29 155,0
	práce 16 hod	16	500	8 000,0
	nákup			
	nátěr 2x 15,5 m2	31	180	5 580,0
		0	0	0,0

Opavská kulturní organizace

příspěvková organizace
Ostrožná 236/46
746 01 Opava



	0	0	0,0
	0	0	0,0
	0	0	0,0
	0	0	0,0
	0	0	0,0
			5 580,0
montáž v ceně dodávky	0	0	0,0
Celkem bez DPH			42 735,0

II.

Cena a způsob úhrady

Smluvní cena činí **42.735,00 Kč BEZ DPH**. Dodavatel je plátcem DPH. Částka bude uhrazena oproti pořádkovému dokladu dodavatele (dále jen faktura) bankovním převodem. Faktura bude obsahovat identifikaci objednatele dle záhlaví této objednávky a odkaz na objednávku, splatnost faktury činí 10 dnů. Faktura může být dodavatelem vystavena nejdříve po bezvadném splnění objednávky a bude zaslána objednateli elektronicky na e-mailovou adresu: recepka@oko-opava.cz.

IV.

Další ujednání

Dodavatel se zavazuje předat dílo ve sjednaném časovém termínu a ve sjednané kvalitě. Pokud budou v době předání na díle vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese jejich dodavatel.

V Opavě 21. 05. 2025

V Opavě 21. 05. 2025

Digitálně podepsal
Mgr. Bc. Eva Týlová,
DiS.
Datum: 2025.05.21
16:46:28 +02'00'

Mgr. Bc. Eva
Týlová, DiS.

Mgr. Bc. Eva Týlová, DiS.
(za objednatele)

(za dodavatele)