

**NABÍDKOVÝ LIST: NB17350034**

Dodavatel:

**KOBERCE BRENO, spol. s r.o.**  
prodejna Písek  
U Nádraží 2614  
397 01 Písek

Telefon: 382 210 160 Fax: 382 210 610

E-mail: breno@breno.cz Web: www.breno.cz

Číslo účtu: **2510510106/2600**Banka: **CITIBANK**

IČ: 25609866

DIČ: CZ25609866

Odběratel:

**Úřad práce v Českých Budějovicích**  
Klavíkova 7  
370 04 České Budějovice



IČ: 00515132

Datum vystavení dokladu: 3.8.2017

Termín dodání: co nejdříve

Způsob dopravy: &lt;Bez určení&gt;

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	DPH Celkem	Celkem s DPH
	kancelář č. 308						
0000015466	PVC AMBIENT Golden Oak 16M 400	8,50	bm	1 054,55	21%	1 882,37	10 846,04
0000039652	SLK50 lišta (5106972) W274 dub roma 250	10,00	ks	81,82	21%	171,82	990,02
0000039653	SLK50 kout (5106622) W274 dub roma	9,00	ks	19,83	21%	37,48	215,95
0000039656	SLK50 roh (5106675) W274 dub roma	6,00	ks	19,83	21%	24,99	143,97
0000039654	SLK50 koncovka pravá (5106781) W274 dub roma	1,00	ks	19,83	21%	4,16	23,99
0000039655	SLK50 koncovka levá (5106728) W274 dub roma	1,00	ks	19,83	21%	4,16	23,99
0000039651	SLK50 spojka (5106835) W274 dub roma	6,00	ks	19,83	21%	24,99	143,97
SLE002	SLEVA 20% pro úřady	-1,00	ks	1 535,69	21%	-322,49	-1 858,18
90/0000018	Pokládka - stržení původní krytiny + likvidace	33,00	m2	33,05	21%	229,04	1 319,69
90/0000012	Pokládka - penetrování + stěrkování vč. materiálu	33,00	m2	198,34	21%	1 374,50	7 919,72
90/0000016	Pokládka - lepení PVC vč. lepidla	33,00	m2	74,38	21%	515,45	2 969,99
90/0000017	Pokládka - lištování vč. lepidla	25,00	bm	33,05	21%	173,51	999,76
90/0000019	Pokládka - přesun hmot	1,00	ks	123,96	21%	26,03	149,99

Rozpis DPH [Kč]			
Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	19 742,90	4 146,01	23 888,91
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>19 742,90</b>	<b>4 146,01</b>	<b>23 888,91</b>

<b>Celkem s DPH [Kč]:</b>	<b>23 889,00</b>
---------------------------	------------------

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede MS v Praze, oddíl C, vložka 54570

**Objednatel zajistí stavební připravenost v tomto rozsahu :**

Předání vyklizeného pracoviště, podlaha prostá zbytků materiálů jiných firem, dokončená elektroinstalace, osvětlení pracoviště, zdroj vody k zajištění realizace zakázky, max. zbytková vlhkost podkladu 2%( beton) 0,5%(anhydrit)

Vyřizoval: \_\_\_\_\_