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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie 
č. VLS-DNS-007262-2020-0084-2025 

Výroba dříví na OM, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 3.Q.2025 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 

 
Zhotovitel: 
Název: Lestales s.r.o. 
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr 
IČO: 08962677 
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Stanislav Jankulár 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár 
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny 
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště 
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a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nouzov, Malé Kyšice 81 273 51 Unhošť 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 2 122 350 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv.  

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 
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8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s
tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po
uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Hořovice V Králův Dvůr dne...................... 

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. David Novotný  
ředitel divize  

.......................................................... 
Lestales s.r.o. 

Stanislav Jankulár 

9.6.2025
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harv. technologie č. VLS-DNS-007262-2020-
0084-2025  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 Přibližování dříví na OM     

122361  Vyvážení VS a VT do 300m 200 m3 225 45 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Vyvážení 
dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 
300; 

122361  Vyvážení VS a VT do 600m 500 m3 230 115 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Vyvážení 
dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 
600; 

122361  Vyvážení VS a VT do 900m 300 m3 235 70 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Vyvážení 
dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; 

122361  Vyvážení VS a VT do 1200m 100 m3 240 24 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Vyvážení 
dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; 

122361  Vyvážení VS a VT do 1500m 100 m3 250 25 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Vyvážení 
dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; 

 Svážení dříví     

124999  Výroba dříví na OM - svážení 50 hod 500 25 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Svážení 
menších skládek dříví pomocí vyvážecí soupravy, případné přerovnání způsobené změnami 
parametrů odběratele; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; 

 Výroba na OM - hm. 49     
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124061  Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení 
VS a VT do 300m, hm. 49 40 m3 500 20 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní 
nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na 
přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu 
nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 
300; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení 
VS a VT do 600m, hm. 49 60 m3 505 30 300 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní 
nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na 
přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu 
nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 
600; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení 
VS a VT do 900m, hm. 49 30 m3 510 15 300 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní 
nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na 
přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu 
nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení 
VS a VT do 1200m, hm. 49 10 m3 540 5 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní 
nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na 
přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu 
nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení 
VS a VT do 1500m, hm. 49 10 m3 550 5 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM podél cest. Důležité dbát na zvýšené riziko lidí v lese s případnou nutností zastavování 
vozidel či cyklistů. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS případně 
UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu 



  
  

Strana 6 (celkem 12 )  

zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a 
rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od 
předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání 
pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 
2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

 Výroba na OM - hm. 69     

124031  Výroba na OM- těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 600m, hm. 69 120 m3 550 66 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, 
manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré 
výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek 
na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; 

124031  Výroba na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 1200m, hm. 69 150 m3 555 83 250 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, 
manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré 
výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek 
na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; 

124031  Výroba na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 1500m, hm. 69 80 m3 560 44 800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, 
manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré 
výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek 
na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; 

124061  Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení 
VS a VT do 300m, hm. 69 120 m3 470 56 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 
dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od 
předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = 
TPN; 
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124061  Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení 
VS a VT do 600m, hm. 69 220 m3 470 103 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 
dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od 
předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = 
TPN; 

124061  Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení 
VS a VT do 900m, hm. 69 160 m3 480 76 800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 
dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od 
předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  Výroba na OM - těžba JMP +vyvážení 
VS a VT do 1200m, hm. 69 50 m3 500 25 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 
dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od 
předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

124061  Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení 
VS a VT do 1500m, hm. 69 50 m3 500 25 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 
dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od 
předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

 Výroba na OM - hm. 99     

124031  Výroba na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 300m, hm. 99 50 m3 500 25 000 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, 
manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré 
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výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek 
na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 
300; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

124031  Výroba na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 600m, hm. 99 100 m3 505 50 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, 
manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré 
výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek 
na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 
600; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

124031  Výroba na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 900m, hm. 99 100 m3 510 51 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, 
manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré 
výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek 
na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

124031  Výroba na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 1200m, hm. 99 40 m3 515 20 600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, 
manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré 
výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek 
na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

124031  Výroba na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 1500m, hm. 99 10 m3 520 5 200 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, 
manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré 
výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek 
na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN; 
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124061  Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení 
VS a VT do 300m, hm. 99 250 m3 445 111 250 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 
dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od 
předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; 

124061  Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení 
VS a VT do 600m, hm. 99 350 m3 445 155 750 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 
dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od 
předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; 

124061  Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení 
VS a VT do 900m, hm. 99 120 m3 455 54 600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 
dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od 
předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

124061  Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení 
VS a VT do 1200m, hm. 99 50 m3 460 23 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 
dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od 
předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

124061  Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení 
VS a VT do 1500m, hm. 99 30 m3 470 14 100 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
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hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 
dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od 
předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

 Výroba na OM - hm. 100+     

124031  
Výroba na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 300m, hm. 
100+ 

60 m3 500 30 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, 
manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré 
výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek 
na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh 
těžby (dle kódu) = TMN; 

124031  
Výroba na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 600m, hm. 
100+ 

100 m3 505 50 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, 
manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré 
výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek 
na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh 
těžby (dle kódu) = TMN; 

124031  
Výroba na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 900m, hm. 
100+ 

150 m3 510 76 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, 
manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré 
výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek 
na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

124031  
Výroba na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 1200m, hm. 
100+ 

80 m3 520 41 600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, 
manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré 
výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek 
na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
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nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

124031  
Výroba na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT do 1500m, hm. 
100+ 

60 m3 520 31 200 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, 
manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré 
výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek 
na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí 
výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti 
nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

124061  Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení 
VS a VT, hm. 100+ 450 m3 520 234 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba na 
OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM 
pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje 
pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky 
hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 
dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od 
předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) 
= 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

 Samostatná těžba JMP     

113011  Těžba dříví - motomanuální JMP - hm. 
49 10 m3 300 3 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba 
sortimentů dřevorubcem pro vyvážecí soupravu nebo UKT. Snášení slabých výřezů vlákniny 
k sobě, pro snazší vývoz dříví z porostu. Důležité dodržování sortimentace, kterou zadá 
příslušný lesní. Požadavek na česky mluvící pracovníky.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

113011  Těžba dříví - motomanuální JMP - hm. 
69 10 m3 280 2 800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba 
sortimentů dřevorubcem pro vyvážecí soupravu nebo UKT. Snášení slabých výřezů vlákniny 
k sobě, pro snazší vývoz dříví z porostu. Důležité dodržování sortimentace, kterou zadá 
příslušný lesní. Požadavek na česky mluvící pracovníky.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TPN; 

113011  Těžba dříví - motomanuální JMP - hm. 
99 10 m3 260 2 600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba 
sortimentů dřevorubcem pro vyvážecí soupravu nebo UKT. Snášení slabých výřezů vlákniny 
k sobě, pro snazší vývoz dříví z porostu. Důležité dodržování sortimentace, kterou zadá 
příslušný lesní. Požadavek na česky mluvící pracovníky.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN; 
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113011  Těžba dříví - motomanuální JMP - hm. 
100+ 10 m3 250 2 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba 
sortimentů dřevorubcem pro vyvážecí soupravu nebo UKT. Snášení slabých výřezů vlákniny 
k sobě, pro snazší vývoz dříví z porostu. Důležité dodržování sortimentace, kterou zadá 
příslušný lesní. Požadavek na česky mluvící pracovníky.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN; 

 Vyvážení klestu a dočištění ploch     

011691  Dočišťování ploch po těžbě - ostatní 
práce 100 hod 350 35 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výřez 
poškozených stromů po těžbě nebo nevhodných jedinců ve spodní etáži, které není vhodné 
ponechávat v porostu při clonných či výběrných sečích. Jedinci budou vyznačeni v průběhu 
těžby lesním.; 

153011  Vyvážení klestu - mechanizovaně 3 000 m3 80 240 000 

Specifikace předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; 
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