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  Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

 „Sociální služby Uherské Hradiště, DS Buchlovice – modernizace hygienického zázemí“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent 
  Bc. Martina Martináková – vedoucí domova 
     

IČO : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Telefon : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz   
ID DS : Zetk74k 
   
 
 
Zhotovitel : ZESS, a.s. 
Sídlo : Boršice č.ev. 89, 687 09 Boršice 
Statutární orgán : Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva  
  Petr Gottwald, člen představenstva  
Zapsán v obchodním rejstříku : KS v Brně. B 462 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva  
b) ve věcech technických : Petr Gottwald člen představenstva  

   
IČO : 155 47 906 
DIČ : CZ 155 47 906 
Bankovní ústav : ČSOB  
Číslo účtu : 279757210/0300 
Tel. / Fax :  
E-mail :   
ID DS : c28g5vb 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

dílo spočívající ve zhotovení stavby: Sociální služby Uherské Hradiště, DS Buchlovice – 

modernizace hygienického zázemí a objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit 

zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v čl. V. této smlouvy. 

Předmětem díla je nezbytná modernizace hygienického zázemí, a to dvou centrálních 

koupelen ve 4.NP, centrální koupelny ve 2.NP a zázemí WC pro muže a ženy v  1.NP. 

2.2 Popis předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací, zpracovanou pro objednatele  

Ing. Janem Šenovským, v 05/2024 s názvem „Modernizace hygienického zázemí, 

Buchlovice p. č. 1764“ a dále specifikován zadávacími podmínkami veřejné zakázky.             

Věcný rozsah díla je specifikován v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem 

výměr), zpracovaný projektantem a oceněným v rámci nabídky zhotovitelem (příloha č. 1 této 

smlouvy). 

2.3 Součástí předmětu díla je též: 

 průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a 
doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla; 

 důsledný úklid všech dotčených prostor stavby; 
 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 

předpisy; 
 předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv, doložení atestů, certifikátů, prohlášení 
o shodě vztahujících se k dílu; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém 
jazyce; 

 organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 
1x za týden 

 vzhledem k tomu, že realizace akce bude probíhat za plného provozu domova, 
zhotovitel se zavazuje při realizaci díla učinit maximálně možné technické a 
organizační opatření proti omezení provozu. 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou 

předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, 

že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke 

zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou 

odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby 

potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, 

aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 

2.5 Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou 

posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.  V případě rozporu 

mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických 

specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit 

soupis prací. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, Sociální služby Uherské 

Hradiště, příspěvková organizace, má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se 

zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje 

po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování 

veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, 

doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti  

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a 

bez ohledu na to, zda budou  činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy 

prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 
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3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

3.1 Stavební práce budou prováděny na pozemku objednatele, par. č. 1764 v katastrálním území 

Buchlovice. 

3.2 Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují: 

a) projektová dokumentace architektonicko-stavebního řešení, zpracovaná Ing. Janem 

Šenovským v 05/2024  

b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaný projektantem  

3.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti 

této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1 Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): předpoklad 6/2025. 

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 

předání a převzetí staveniště.  

4.2 K protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště 

ze strany objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy objednatele.  

4.3 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla je nejpozději do                 

15. 10. 2025.  

4.4 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před dohodnutým termínem 

dle předchozího odstavce.  

4.5 Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby dokončení díla v případě, že nastala 

některá z následujících skutečností: změna rozsahu díla či zpoždění či překážka přičitatelná 

objednateli. 

5. CENA DÍLA 

5.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a 

v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 

vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně 

dokončeného díla dle této smlouvy. 

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. 

této smlouvy, která činí: 

 979 352,69 Kč  (bez DPH) 

 117 522,32 Kč  DPH 12 % 

                                                                       1 096 875,01 Kč  (včetně DPH) 

 

5.3 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 

době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 

nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 12 % (stavby pro 

sociální bydlení). 

5.4 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (oceněného soupisu 

prací), který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a 

nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, 

na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

 položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut;  

 jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla a budou aplikovány i pro případy požadavku navýšení objemu prací 
objednatelem. 
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5.5 Cena díla podle odst. 5.2 může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených 

důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

b) v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci. Před vlastním 
provedením změny musí být každá změna technicky a cenově specifikována ve Změnovém 
listě (vzor předá objednatel). 

5.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a 

účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné 

stavební práce, dodávky a služby. 

5.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 

při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně 

(dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

6.3 Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací 

na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu 

zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.   

6.4 Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, u konečné faktury den 

podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále  

 přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí 
díla a fotodokumentace. 

 zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli, a to nejpozději do 5 
kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním 
měsíci. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, 
dodávek a služeb do 3 kalendářních dnů od jejich předložení. 

6.5.2.1 pokud objednatel nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět 
zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

6.5.2.2 je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, 
vrátí objednatel soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve 
lhůtě 3 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do 2 kalendářních dnů od jejich 
vrácení k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o 
odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky služby, u kterých 
nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 14 této smlouvy. 

6.6 Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode 

dne odeslání.  

6.7 Odsouhlasené faktury, vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány         

zhotovitelem objednateli nejpozději 10. kalendářní den ode dne uskutečnění           
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zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli           

provést jejich kontrolu. 

6.8 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 

objednatel povinen tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a vrátit nesprávně vystavenou fakturu 

zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti k přepracování. Zhotovitel je v tomto případě 

povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. 

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok 

z prodlení. 

6.9 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet 

poskytovatele platebních služeb zhotovitele.  

6.10 Zhotovitel v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této            
smlouvy, 

 nejsou mu známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

 úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

 úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

 nebude nespolehlivým plátcem, 

 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 
činnost, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně 
skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané 
hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel 
daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

 

7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

7.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 

užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, 

zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve  znění pozdějších předpisů. 

7.2 Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie 

a vody.  Zhotovitel je povinen náklady na jím spotřebované energie uhradit  (nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak). 

7.3 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi pořádek 

a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho 

pracemi, a to na své náklady a nebezpečí. 

7.5 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné 

z částí staveniště nad rámec pracovních činností. 

7.6 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne 

předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak. 
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7.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 

 řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

7.7.1.1 stávající konstrukce stavby nebo nábytkové či jiné vybavení stavby, které nebudou 
stavebně upravovány, před poškozením a zničením, 

7.7.1.2  vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

7.7.1.3  veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu. 

  

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu 

upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností 

zhotovitele při provádění díla. 

8.2 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 

díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla.  

8.3 Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 

projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu při zjištění případné zjevné vady či nedostatku.                    

Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.  

8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních 

předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě 

písemného upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které 

opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8.5 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. 

8.6 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí dokončené 

stavby objednatelem. 

8.7 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 

základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 

k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 

průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

8.8 Pokud bude realizace díla nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných 

materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet 

nebo množství těchto vzorků. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a  to 

z estetického nebo provozního hlediska) nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků.            

Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky (fyzicky, katalog apod.): zařizovací předměty, 

polohovatelná vana, obklady a dlažby.  

 

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

9.1 Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem 

stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí 

díla, ve vlastnictví zhotovitele. 

9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách 

a zařízeních, které používá a použije k provedení díla až do doby protokolárního předání a 

převzetí díla jako celku objednatelem. 

 

10.   PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a 

předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v  rámci 
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přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není 

však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je 

splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými 

zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, 

nebo jeho část i před termínem plnění. 

10.2 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 

objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 

s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít.               

10.3 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 

předání a převzetí díla zhotovitel. 

10.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:  

- doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném 

znění, a jeho prováděcích předpisů, 

- osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, 

- revizní zprávy a protokoly o zkouškách, vztahující se k provedenému dílu, 

- fotodokumentaci z průběhu provádění díla. 

10.5 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 

předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 

Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 

dílo. 

11.   ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 

provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby, budou prosty jakýchkoliv vad 

a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti  

a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k                   

odstranění vad. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny 

v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly 

porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v  době 

předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

11.3 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání              

24 měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a 

převzetí díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při 

předání díla. 

11.4 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední 

den záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

11.5 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn 

požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, 

odstranění vady dodáním náhradního plnění, anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

11.6 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 

však do 5 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak.  

11.7 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy 

bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba 

jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení 

opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje.  

11.8 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení 

s termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění 

vady. 
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11.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně 

objednatele, případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené 

dodržením nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na 

nevhodnost těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení 

trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

 

12.   SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní 

den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.  

12.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 

a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 500 Kč za každou vadu a 

započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

12.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 

k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 300 Kč za každou vadu a 

kalendářní den prodlení. 

12.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 500 

Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

12.5 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v místě staveniště 

zákaz kouření ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ. 

12.6 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené 

po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 

12.7 Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení 

smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za 

objednatelem. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost 

smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.  

12.8 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné 

strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši 

přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

12.9 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 

základě své vůle upustit. 

13.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku 

nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních 

stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato 

smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 

oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

13.2 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 

doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 

10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. 

V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 

a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 

náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

13.3 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 

ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 14 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 14 kalendářních dnů  

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

d) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 
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e) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, 
nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele. 

13.4 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:  

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 14 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší 
jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

13.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel 

opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo 

z právních či technických předpisů.  

13.6 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto 
smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením 
smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta 
závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 

způsobem, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu 
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 

dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 

základě vystavené faktury. 

 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 
postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 15 této smlouvy. 

 

14.   SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

14.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným 

soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

14.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v  České 

republice. 

14.3 V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve 

smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského 

zákoníku. 

15.   DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 

smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

15.2 Vyhrazené změny závazku; objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této 

smlouvy: 

 změna ceny plnění – cenu je možné měnit v případě uvedeném v odst. 5.5 této 
smlouvy. 
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 změna termínu plnění:  

- změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla 

- zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné objednateli, 
objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám 

 změna rozsahu nebo předmětu díla, případně délka realizace a s tím související 
změna ceny díla, a to zejména z důvodů: 

- neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly 
obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla 
(méněpráce) 

-  provedení dodatečných nebo nepředvídatelných stavebních prací, dodávek 
a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné 
pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce)  

- zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy nebo vedení sítí, než je 
uvažováno v projektové dokumentaci 

- vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace 
v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací 

15.3 Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá změna 

technicky a cenově specifikována ve změnovém listě a ten odsouhlasen objednatelem, 

TDS a AD. 

15.4 Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 

položkových cen oceněného soupisu prací. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce 

nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši 

odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací.                        

Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální 

kalkulace. 

16.   DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

16.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 

souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi 

bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se 

uplatní rovněž recipročně. 

16.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 

všeobecně známé a dostupné.  

16.3 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 

v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

16.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

dle § 504 občanského zákoníku. 

 

17.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této 

smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 

zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

17.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 

stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v  registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,  

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě 

prostřednictvím registru smluv provede objednatel. 

17.3 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má 

plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas 

s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi 

zhotovitelem a jeho poddodavateli díla. 
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17.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

17.5 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit 

takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a 

smyslu ustanovení původního. 

17.6 Smlouva se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží také 1 vyhotovení. 

17.7 Přílohy smlouvy: 

  Příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 13. 6. 2025 V Boršicích dne 13. 6. 2025 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
   
 
 

….…………………………………… .……………………………………… 

Ing. Marie Fremlová Dagmar Dvouletá, předsedkyně předst 

ředitelka organizace Petr Gottwald, člen předst.  



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: U domova 470, 687 08 Buchlovice Datum: 22.05.2025

Zadavatel: IČ: 00092096

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DIČ:

Účastník: IČ: 15547906

DIČ: CZ 15547906

Projektant: IČ: 14291487

Ing. Josef Pančocha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 21123811

Ing. Ondřej Jurák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

117 522,3212,00% 979 352,69

979 352,69

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

1 096 875,01CZK

2024-20

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, BUCHLOVICE P. Č. 1764

ZESS, a.s. 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-20

Stavba:

Místo: U domova 470, 687 08 Buchlovice Datum:

Zadavatel: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. Projektant:

Účastník: ZESS, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

Ing. Ondřej Jurák

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

414 897,69SO 03 WC 1NP 370 444,37

SO 02 39 308,69 44 025,73

SO 01 517 599,63Koupelny 4NP 579 711,59

58 240,0052 000,00

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, BUCHLOVICE P. Č. 1764

22.05.2025

Ing. Josef Pančocha

979 352,69 1 096 875,01

Koupelna 2NP



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: U domova 470, 687 08 Buchlovice Datum: 22.05.2025

Zadavatel: IČ: 00092096

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DIČ:

Účastník: IČ: 15547906

DIČ: CZ 15547906

Projektant: IČ: 14291487

Ing. Josef Pančocha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 21123811

Ing. Ondřej Jurák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 517 599,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 517 599,63 12,00% 62 111,96

Cena s DPH v CZK 579 711,59

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, BUCHLOVICE P. Č. 1764

SO 01 - Koupelny 4NP

ZESS, a.s. 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U domova 470, 687 08 Buchlovice Datum: 22.05.2025

Zadavatel: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. Projektant: Ing. Josef Pančocha

Účastník: ZESS, a.s. Zpracovatel: Ing. Ondřej Jurák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 517 599,63

HSV - Práce a dodávky HSV 90 138,02

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 195,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 036,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 145,42

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 592,00

    997 - Přesun sutě 23 184,44

    998 - Přesun hmot 576,55

PSV - Práce a dodávky PSV 427 461,61

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 603,37

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 179,36

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 139 807,36

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 046,44

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 13 200,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 6 500,00

    766 - Konstrukce truhlářské 3 200,00

    771 - Podlahy z dlaždic 77 448,79

    775 - Podlahy skládané 1 870,59

    781 - Dokončovací práce - obklady 166 605,70

SO 01 - Koupelny 4NP

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, BUCHLOVICE P. Č. 1764



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U domova 470, 687 08 Buchlovice Datum: 22.05.2025

Zadavatel: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. Projektant: Ing. Josef Pančocha

Účastník: ZESS, a.s. Zpracovatel: Ing. Ondřej Jurák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 517 599,63

D HSV Práce a dodávky HSV 90 138,02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 195,50

1 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 100 mm
m2 2,000 925,45 1 850,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225

VV K2:

VV 1*2 2,000

2 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 2,000 172,30 344,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121

VV K2:

VV 2 2,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 036,11

3 K 612311101 Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm nezatřená stěn m2 88,844 300,00 26 653,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311101

VV srovnání stěn pod obklad

VV odkaz na pol. č. 69

VV 88,844 88,844

4 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 8,509 45,00 382,91 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011

VV K1 (okno + vstupní dveře):

VV 1,79*1,25 2,238

VV 1*2,02 2,020

VV K2 (okno + vstupní dveře):

VV 1,785*1,25 2,231

VV 1*2,02 2,020

VV Součet 8,509

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 145,42

5 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2
m2 96,924 210,00 20 354,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541

VV K1:

VV 4,155*2,5-(1,5*1,9)/2 8,963

VV 3,265*1 3,265

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, BUCHLOVICE P. Č. 1764

SO 01 - Koupelny 4NP

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,155*2,5-(1,5*1,9)/2 8,963

VV 3,265*2,5-1*2,02 6,143

VV 1,465*2*4 11,720

VV 1,415*2,5*2 7,075

VV 1,255*2,5*2-1*2,02 4,255

VV Mezisoučet 50,384

VV K2:

VV 5,66*2,5-(1,5*1,9)/2 12,725

VV 3,3*1 3,300

VV 5,66*2,5-(1,5*1,9)/2 12,725

VV 3,3*2,5-1*2,02 6,230

VV 1,445*2*4 11,560

VV Mezisoučet 46,540

VV Součet 96,924

6 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 1,027 2 000,00 2 054,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032230

VV K1:

VV 0,065*0,115*2,0 0,015

VV 0,065*0,215*2,0 0,028

VV prahy:

VV (0,8+0,915)*0,1*0,1 0,017

VV K2:

VV 1,445*0,115*2 0,332

VV 1,445*0,215*2 0,621

VV Prahy:

VV (0,4+1,015)*0,1*0,1 0,014

VV Součet 1,027

7 K 977211121 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm m 4,000 962,84 3 851,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211121

VV Svislé zaříznutí mezisprchových příček

VV K1:

VV 2+2 4,000

8 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 35,510 88,02 3 125,59 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213

VV K1:

VV 13,08+2,46+1,77 17,310

VV K2:

VV 18,20 18,200

VV Součet 35,510

9 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,469 3 917,82 1 837,46 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141

VV přespádování sprchových koutů

VV K1:

VV 1,4*1,3*0,05 0,091

VV 1,4*1,5*0,05 0,105

VV K2:

VV 3*1,75*0,05 0,263

VV sprchové žlaby:

VV K1:

VV 1,2*0,1*0,02 0,002

VV 1,0*0,1*0,02 0,002

VV K2:

VV 2,75*0,1*0,02 0,006

VV Součet 0,469

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032230
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 974042534
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 150 

mm
m 6,960 334,91 2 330,97 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974042534

VV Rýha v místě prahů - hrana sprchových koutů

VV K1:

VV 3,13 3,130

VV K2:

VV 3,83 3,830

VV Součet 6,960

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 592,00

11 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 35,920 100,00 3 592,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111

D 997 Přesun sutě 23 184,44

12 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 

výšky přes 9 do 12 m
t 11,247 350,00 3 936,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213

13 K 997013311 Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky do 10 m m 10,000 450,00 4 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013311

14 K 997013321
Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 

výšky do 10 m
m 300,000 20,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013321

VV 10*30 300,000

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 11,247 305,94 3 440,91 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

16 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další započatý 1 km přes 1 km
t 22,092 20,00 441,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

VV BIOKOMP s.r.o. Buchlovice

VV 11,046*2 22,092

17 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 1,143 537,07 613,87 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601

18 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 1,849 268,49 496,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603

19 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
t 7,834 322,23 2 524,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013607

20 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0,421 2 922,99 1 230,58 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

VV Likvidace prvků PSV

VV 0,421 0,421

D 998 Přesun hmot 576,55

21 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 

cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 

m

t 1,435 401,78 576,55 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974042534
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013607
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 427 461,61

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 603,37

22 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 3,975 324,87 1 291,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042

VV K1:

VV připojení umyvadla v koupelně

VV 0,325+0,75 1,075

VV připojení umývátka na WC

VV 1,0+1,1+0,5+0,3 2,900

VV Součet 3,975

23 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 1,000 1 025,11 1 025,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043

VV K2: 

VV připojení vany

VV 1,0 1,000

24 K 721210812 Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových DN 70 kus 4,000 189,87 759,48 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721210812

VV K1:

VV 1+1 2,000

VV K2:

VV 1+1 2,000

VV Součet 4,000

25 K 721212127 D+M Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm kus 5,000 2 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212127

VV K1:

VV 1+1 2,000

VV K2:

VV 3 3,000

VV Součet 5,000

26 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,028 979,16 27,42 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 179,36

27 K 722130801 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 m 3,700 88,30 326,71 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130801

VV K2:

VV Odstranění potrubí ke sprchovým bateriím

VV 0,55*2*2 2,200

VV Odstranění potrubí k umyvadlu

VV 0,75*2 1,500

VV Součet 3,700

28 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 8,150 104,62 852,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022

VV K1:

VV změna pozice sprchových baterií

VV (0,55+0,65)*2 2,400

VV (0,55+0,75)*2 2,600

VV umyvadlo

VV (0,325+0,75)*2 2,150

VV Mezisoučet 7,150

VV K2:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721210812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212127
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vana:

VV 0,5*2 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 8,150

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 139 807,36

29 K 725110814 Demontáž klozetů kombi soubor 1,000 237,33 237,33 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814

VV K1:

VV 1 1,000

30 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 194,97 194,97 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821

VV K2:

VV 1 1,000

31 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 5,000 110,76 553,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801

VV K1:

VV 2 2,000

VV K2:

VV 3 3,000

VV Součet 5,000

32 K R725291676 Demontáž stávajících vodorovných / svislých madel kus 13,000 50,00 650,00 Vlast.

VV K1:

VV 3+3+1 7,000

VV K2:

VV 3+3 6,000

VV Součet 13,000

33 K 725119122 Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi kus 1,000 997,13 997,13 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119122

VV zpětná montáž stávajícího WC

VV K1:

VV 1 1,000

35 K 725211701
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 400 

mm
soubor 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211701

VV K1:

VV 1 1,000

36 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 2 165,00 2 165,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613

VV K1:

VV 1 1,000

37 K 725211601
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, 

šířka umyvadla 500 mm
soubor 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211601

VV K1:

VV 1 1,000

38 K 725821315 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 200 mm soubor 1,000 1 635,00 1 635,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821315

VV K1:

VV 1 1,000

39 K 725_0

D+M Polohovatalná vana, rozm. 2000x790x880 mm, objem 160 l, kontrolní panel s 3 cestným monitoringem 

teploty vody, materiál sklolaminát, kaskádové plnění, přepadový odtok, intergrovaná sprcha, integrovaná 

úchopová madla

kus 1,000 90 000,00 90 000,00 Vlast.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211701
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211601
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821315


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 725841322 Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm soubor 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725841322

VV K1:

VV 1+1 2,000

41 K 725_1 D+M Sprchový set sprchové růžice a držáku na stěnu, délka 70 cm, barva chrom kus 2,000 3 000,00 6 000,00 Vlast.

42 K 725291662 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291662

VV K1:

VV 2 2,000

43 M 55147080 sedačka do sprchy antikorozní rozměr sedáku 440x450mm kus 2,000 4 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 02

44 K 725291670 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291670

VV K1:

VV 2 2,000

45 M 55147114 madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 600mm kus 2,000 2 832,00 5 664,00 CS ÚRS 2024 02

46 K 725291676 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla sprchového kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291676

VV K1:

VV 2 2,000

47 M 55147179 madlo sprchové pravé/levé nerez lesk 500x600mm kus 2,000 2 950,00 5 900,00 CS ÚRS 2024 02

48 K 725_2 D+M Sprchový PES závěs v. 2000 mm, barva bílá, vč. závěsové tyče, chrom m 7,550 380,00 2 869,00 Vlast.

VV K1:

VV 1,3+1,5 2,800

VV K2:

VV 3+1,75 4,750

VV Součet 7,550

49 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,040 1 028,37 41,13 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725102

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 046,44

50 K 735151811 Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm kus 4,000 158,90 635,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151811

VV K1:

VV 2 2,000

VV K2:

VV 2 2,000

VV 2 4,000

51 K 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm kus 3,000 470,28 1 410,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735159110

VV zpětná montáž stávajících otopných těles

VV K1:

VV 1 1,000

VV K2:

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 13 200,00

52 K 741_1 D+M Doplnění nových zásuvek dle požadavku investora kus 8,000 400,00 3 200,00 Vlast.

VV odhad:

VV K1:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725841322
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291662
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291670
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291676
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735159110


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4 4,000

VV K2:

VV 4 4,000

VV Součet 8,000

72 K 741_2 Dozbrojení rozvaděče pro připojení polohovatelné vany soub. 1,000 10 000,00 10 000,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 6 500,00

53 K 742360161 Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků táhla nouzového volání kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742360161

VV K2:

VV 1 1,000

54 M RMAT0001 tlačítko tahové volací 1,000 500,00 500,00

D 766 Konstrukce truhlářské 3 200,00

55 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 8,000 400,00 3 200,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914

VV Vyvěšení a zpětné zavěšení

VV K1:

VV 3*2 6,000

VV K2:

VV 1*2 2,000

VV Součet 8,000

D 771 Podlahy z dlaždic 77 448,79

56 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 33,460 345,00 11 543,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112

VV hydroizolační nátěr podlah

VV K1:

VV 13,10+1,78 14,880

VV K2:

VV 18,58 18,580

VV Součet 33,460

57 M 24551040 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu kg 50,190 145,00 7 277,55 CS ÚRS 2024 02

VV 33,46*1,5 50,190

58 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 35,920 35,00 1 257,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011

VV odkaz na pol č. 59

VV 35,92 35,920

59 K 771574416
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 35,920 800,00 28 736,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574416

VV K1:

VV 13,10+2,46+1,78 17,340

VV K2:

VV 18,58 18,580

VV Součet 35,920

60 M 59761166 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 39,512 700,00 27 658,40 CS ÚRS 2024 02

VV 35,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,512

61 K 998771122
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,196 816,00 975,94 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771122

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742360161
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574416
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771122


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 775 Podlahy skládané 1 870,59

62 K 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 9,170 25,00 229,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111

VV 9,17 9,170

63 K 775141114
Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky přes 8 do 10 mm
m2 9,170 165,01 1 513,14 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775141114

VV přespádování sprchového koutu

VV K1:

VV 1,4*1,3 1,820

VV 1,4*1,5 2,100

VV K2:

VV 3*1,75 5,250

VV Součet 9,170

64 K 998775122
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,138 929,00 128,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998775122

D 781 Dokončovací práce - obklady 166 605,70

65 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 42,059 300,00 12 617,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112

VV hydroizolace pod obklad

VV K1:

VV 30 cm nad podlahou

VV (4,155+3,265)*2*0,3 4,452

VV sprchový kout v. 200 cm

VV (1,4+1,3+1,4)*2 8,200

VV (1,4+1,5+1,4)*2 8,600

VV Mezisoučet 21,252

VV K2:

VV 30 cm nad podlahou

VV (3,3*5,66)*2*0,3 11,207

VV spchový kout v. 200 cm

VV (1,8+3)*2,0 9,600

VV Mezisoučet 20,807

VV Součet 42,059

66 M 24551040 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu kg 63,089 145,00 9 147,91 CS ÚRS 2024 02

VV 42,059*1,5 63,089

67 K 781131241 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 24,200 146,43 3 543,61 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131241

VV K1:

VV vodorovné

VV 1,4+1,3+1,4 4,100

VV 1,4+1,5+1,4 4,300

VV svislé

VV 2*4 8,000

VV Mezisoučet 16,400

VV K2:

VV vodorovné

VV 3+1,8+1 5,800

VV svislé

VV 2*1 2,000

VV Mezisoučet 7,800

VV Součet 24,200

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775141114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998775122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131241


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 89,844 45,00 4 042,98 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011

VV odkaz na pol. č. 49

VV 89,844 89,844

69 K 781472316
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých přes 9 

do 12 ks/m2
m2 88,844 910,00 80 848,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472316

VV K1:

VV Koupelna

VV 4,155*2,5-(1,5*1,9)/2 8,963

VV 3,265*1 3,265

VV 4,155*2,5-(1,5*1,9)/2 8,963

VV 3,265*2,5-1*2,02 6,143

VV 1,4*2*4 11,200

VV Toaleta

VV 1,415*2,5*2 7,075

VV 1,255*2,5*2-1*2,02 4,255

VV Mezisoučet 49,864

VV K2:

VV 5,66*2,5-(1,5*1,9)/2 12,725

VV 3,3*1 3,300

VV 5,66*2,5-(1,5*1,9)/2 12,725

VV 3,3*2,5-1*2,02 6,230

VV 1*2,0*2 4,000

VV Mezisoučet 38,980

VV Součet 88,844

70 M 59761708 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 m2 98,828 550,00 54 355,40 CS ÚRS 2024 02

VV 89,844*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 98,828

71 K 998781122
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,511 816,43 2 050,06 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781122

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472316
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Poznámka:

Cena bez DPH 39 308,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 39 308,69 12,00% 4 717,04

Cena s DPH v CZK 44 025,73
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SO 02 - Koupelna 2NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U domova 470, 687 08 Buchlovice Datum: 22.05.2025

Zadavatel: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. Projektant: Ing. Josef Pančocha

Účastník: ZESS, a.s. Zpracovatel: Ing. Ondřej Jurák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 39 308,69

HSV - Práce a dodávky HSV 33 220,06

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 329,32

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 943,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 668,86

    997 - Přesun sutě 5 150,15

    998 - Přesun hmot 127,77

PSV - Práce a dodávky PSV 6 088,63

    766 - Konstrukce truhlářské 800,00

    771 - Podlahy z dlaždic 1 289,82

    781 - Dokončovací práce - obklady 3 998,81

SO 02 - Koupelna 2NP

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, BUCHLOVICE P. Č. 1764



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U domova 470, 687 08 Buchlovice Datum: 22.05.2025

Zadavatel: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. Projektant: Ing. Josef Pančocha

Účastník: ZESS, a.s. Zpracovatel: Ing. Ondřej Jurák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 308,69

D HSV Práce a dodávky HSV 33 220,06

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 329,32

1 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 100 mm
m2 2,655 925,45 2 457,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225

VV (0,14+1,15+0,58)*2,5-1*2,02 2,655

2 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 7,500 172,30 1 292,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121

VV 2,5*3 7,500

3 K 317142424
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 

mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm
kus 1,000 2 580,00 2 580,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142424

4 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111

5 M 55331483 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 943,96

6 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 4,469 45,00 201,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011

VV K3 (okno):

VV 1,785*1,25 2,231

VV Relaxační zóna (okno):

VV 1,79*1,25 2,238

VV Součet 4,469

7 K 612311101 Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm nezatřená stěn m2 4,910 300,00 1 473,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311101

VV Zarovnání podkladu pod obklad

VV K3:

VV (0,14+1,15)*2,5 3,225

VV -1*2,02 -2,020

VV Mezisoučet 1,205

VV Hrubá omítka

VV Předsíň:

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, BUCHLOVICE P. Č. 1764
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,07+1,08+0,56)*2,5 4,275

VV -1*2,02 -2,020

VV Relaxační zóna:

VV 0,58*2,5 1,450

VV Mezisoučet 3,705

VV Součet 4,910

8 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 3,705 882,55 3 269,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131

VV Předsíň:

VV (0,07+1,08+0,56)*2,5 4,275

VV -1*2,02 -2,020

VV Mezisoučet 2,255

VV Relaxační zóna

VV 0,58*2,5 1,450

VV Součet 3,705

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 668,86

9 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 0,261 2 000,00 522,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032230

VV (1,3+0,55)*2,5*0,1 0,463

VV -1*2,02*0,1 -0,202

VV Součet 0,261

10 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 0,600 3 917,82 2 350,69 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213

11 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 2,020 519,22 1 048,82 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455

VV 1*2,02 2,020

12 K 977211121 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm m 7,500 962,84 7 221,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211121

VV 2,5*3 7,500

13 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2
m2 2,505 210,00 526,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541

VV (0,14+1,15+0,52)*2,5 4,525

VV -1*2,02 -2,020

VV Součet 2,505

D 997 Přesun sutě 5 150,15

14 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 

výšky do 6 m
t 0,863 350,00 302,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211

15 K 997013311 Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky do 10 m m 6,000 450,00 2 700,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013311

16 K 997013321
Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 

výšky do 10 m
m 60,000 20,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013321

VV 6*10 60,000

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,863 305,94 264,03 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

18 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další započatý 1 km přes 1 km
t 1,726 26,76 46,19 CS ÚRS 2024 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

VV BIOKOMP s.r.o. Buchlovice

VV 0,863*2 1,726

19 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 0,470 268,49 126,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603

20 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
t 0,191 322,23 61,55 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013607

21 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0,154 2 922,99 450,14 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D 998 Přesun hmot 127,77

22 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 

cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m
t 0,318 401,78 127,77 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 6 088,63

D 766 Konstrukce truhlářské 800,00

23 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914

VV Vyvěšení:

VV 1 1,000

VV Zpětné zavěšení:

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

D 771 Podlahy z dlaždic 1 289,82

24 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 0,600 300,00 180,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112

25 M 24551040 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu kg 0,900 145,00 130,50 CS ÚRS 2024 02

VV 0,6*1,5 0,900

26 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 0,600 35,00 21,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011

27 K 771574416
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 0,600 800,00 480,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574416

28 M 59761166 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 0,660 700,00 462,00 CS ÚRS 2024 02

VV 0,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,660

29 K 998771122
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,020 816,00 16,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771122

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 998,81

30 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 0,198 61,20 12,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112

VV Svislá 30 cm nad podlahou

VV (0,14+0,52)*0,3 0,198
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 M 24551040 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu kg 0,297 145,00 43,07 CS ÚRS 2024 02

VV 0,198*1,5 0,297

32 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 2,493 45,00 112,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011

33 K 781472316
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých přes 9 

do 12 ks/m2
m2 2,493 910,00 2 268,63 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472316

VV K3:

VV (0,14+1,145+0,52)*2,5 4,513

VV -1*2,02 -2,020

VV Součet 2,493

34 M 59761708 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 m2 2,742 550,00 1 508,10 CS ÚRS 2024 02

VV 2,493*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,742

35 K 998781122
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,067 816,43 54,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781122

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472316
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: U domova 470, 687 08 Buchlovice Datum: 22.05.2025

Zadavatel: IČ: 00092096

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DIČ:

Účastník: IČ: 15547906

DIČ: CZ 15547906

Projektant: IČ: 14291487

Ing. Josef Pančocha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 21123811

Ing. Ondřej Jurák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 370 444,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 370 444,37 12,00% 44 453,32

Cena s DPH v CZK 414 897,69

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, BUCHLOVICE P. Č. 1764

SO 03 - WC 1NP

ZESS, a.s. 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U domova 470, 687 08 Buchlovice Datum: 22.05.2025

Zadavatel: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. Projektant: Ing. Josef Pančocha

Účastník: ZESS, a.s. Zpracovatel: Ing. Ondřej Jurák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 370 444,37

HSV - Práce a dodávky HSV 117 237,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 36 507,46

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 149,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 177,33

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 217,10

    997 - Přesun sutě 11 509,66

    998 - Přesun hmot 675,79

PSV - Práce a dodávky PSV 253 207,10

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 843,46

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 784,65

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 53 206,93

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 4 000,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 000,00

    766 - Konstrukce truhlářské 21 950,00

    771 - Podlahy z dlaždic 48 661,95

    781 - Dokončovací práce - obklady 118 760,11

SO 03 - WC 1NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U domova 470, 687 08 Buchlovice Datum: 22.05.2025

Zadavatel: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. Projektant: Ing. Josef Pančocha

Účastník: ZESS, a.s. Zpracovatel: Ing. Ondřej Jurák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 370 444,37

D HSV Práce a dodávky HSV 117 237,27

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 507,46

1 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 100 mm
m2 3,631 925,45 3 360,31 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225

VV WCŽ:

VV 1,31*2,5 3,275

VV -0,8*2,02 -1,616

VV Mezisoučet 1,659

VV WCM:

VV 1,435*2,5 3,588

VV -0,8*2,02 -1,616

VV Mezisoučet 1,972

VV Součet 3,631

2 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 10,000 172,30 1 723,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121

VV WCŽ:

VV 2,5*2 5,000

VV WCM:

VV 2,5*2 5,000

VV Součet 10,000

3 K 317142424
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 

mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm
kus 2,000 2 580,00 5 160,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142424

VV WCŽ:

VV 1 1,000

VV WCM:

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

4 K 346272236
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 

přizdívky 100 mm
m2 0,900 1 404,61 1 264,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272236

VV instalační přizdívka pro pisoár

VV 0,9*1,0 0,900

5 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
kus 5,000 2 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, BUCHLOVICE P. Č. 1764
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV WCŽ:

VV 3 3,000

VV WCM:

VV 2 2,000

VV Součet 5,000

6 M 55331481 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 5,000 3 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 149,93

7 K 612311101 Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm nezatřená stěn m2 78,625 345,23 27 143,71 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311101

VV srovnání podkladu pod obklad, doplnění po odbourání

VV WCŽ:

VV (2,5+1,49+0,75+0,85+1,49+0,1)*2,5 17,950

VV 1,8*1 1,800

VV (2,1+0,985+1,5)*2,5 11,463

VV (1,31*2,5-0,8*2,02)*2 3,318

VV (0,7+1,525+1,05)*2,5 8,188

VV Mezisoučet 42,719

VV WCM:

VV (0,55+0,85+1,935)*2,5 8,338

VV 0,8*1,0 0,800

VV (1,935+2,935)*2,5 12,175

VV 0,9*1,0 0,900

VV -0,8*2,02*2 -3,232

VV (2,935+0,9+2,935)*2,5 16,925

VV Mezisoučet 35,906

VV Součet 78,625

8 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 5,443 882,55 4 803,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131

VV WCŽ:

VV 1,31*2,5*2 6,550

VV -0,8*2,02*2 -3,232

VV Mezisoučet 3,318

VV WCM:

VV 0,55*2,5 1,375

VV 0,15*2,5*2 0,750

VV Mezisoučet 2,125

VV Součet 5,443

9 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 4,500 45,00 202,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011

VV WCM:

VV 1,8*1,25 2,250

VV WCŽ:

VV 1,8*1,25 2,250

VV Součet 4,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 177,33

10 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 0,541 2 000,00 1 082,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032230

VV WCM:

VV (0,985*2,5-0,7*2,02)*0,1 0,105

VV (1,2*2,5-0,7*2,02)*0,1 0,159

VV Mezisoučet 0,264

VV WCŽ:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032230


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,0*2,5-0,7*2,02)*0,1 0,109

VV (0,9*2,5-0,7*2,02)*0,1 0,084

VV (0,9*2,5-0,7*2,02)*0,1 0,084

VV Mezisoučet 0,277

VV Součet 0,541

11 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 21,922 88,02 1 929,57 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213

VV WCM:

VV 3,4*1,49 5,066

VV 1,9*1,31 2,489

VV 1,4*0,985 1,379

VV 1,9*1,525 2,898

VV Mezisoučet 11,832

VV WCŽ:

VV 2,935*1,65 4,843

VV 0,9*1,4 1,260

VV 0,9*1,4 1,260

VV 1,9*1,435 2,727

VV Mezisoučet 10,090

VV Součet 21,922

12 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 8,000 519,22 4 153,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455

VV WCM:

VV 4 4,000

VV WCŽ:

VV 4 4,000

VV Součet 8,000

13 K 977211121 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm m 17,120 962,84 16 483,82 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211121

VV WCM:

VV 2,5 2,500

VV zvětšení dveřních otvorů (předpoklad dostatečně únosného překladu)

VV (2,02*2)*2 8,080

VV Mezisoučet 10,580

VV WCŽ:

VV 2,5 2,500

VV zvětšení dveřních otvorů (předpoklad dostatečně únosného překladu)

VV (2,02*2)*1 4,040

VV Mezisoučet 6,540

VV Součet 17,120

14 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2
m2 59,526 153,12 9 114,62 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541

VV WCM:

VV (2,5+1,39+0,7+0,8+1,39+0,1)*2,5 17,200

VV 1,8*1,0 1,800

VV (0,185+1,4+0,985+1,4+0,185)*2,5 10,388

VV (0,5+1,525+0,5)*2,5 6,313

VV Mezisoučet 35,701

VV WCŽ:

VV (0,55+0,85+0,55)*2,5 4,875

VV 0,8*1,0 0,800

VV (0,2+1,4+1,4)*2,5 7,500

VV 0,9*1,0 0,900

VV (1,4+0,9+1,4+0,2)*2,5 9,750

VV Mezisoučet 23,825

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 59,526

15 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 11,639 121,45 1 413,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191

VV otlučení omítek pro srovnání podkladu pod obklad

VV WCM:

VV 0,6*2,5 1,500

VV 0,2*2,5 0,500

VV 0,55*2,5 1,375

VV Mezisoučet 3,375

VV WCŽ:

VV 1,435*2,5 3,588

VV 1,435*2,5 3,588

VV 0,435*2,5 1,088

VV Mezisoučet 8,264

VV Součet 11,639

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 217,10

16 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 22,171 100,00 2 217,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111

VV WCŽ:

VV 3,4*1,49 5,066

VV 1,525*0,985 1,502

VV 1,31*0,6 0,786

VV 1,2*1,41 1,692

VV 1,9*1,525 2,898

VV Mezisoučet 11,944

VV WCM:

VV 2,935*1,65 4,843

VV 2,935*0,9 2,642

VV 1*0,1 0,100

VV 2,935*0,9 2,642

VV Mezisoučet 10,227

VV Součet 22,171

D 997 Přesun sutě 11 509,66

17 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 

výšky do 6 m
t 7,346 350,00 2 571,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 7,346 305,94 2 247,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

19 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další započatý 1 km přes 1 km
t 13,864 20,00 277,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

VV BIOCOMP s.r.o., Buchlovice

VV 6,932*2 13,864

20 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 0,974 268,49 261,51 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603

21 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
t 4,815 322,23 1 551,54 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013607

22 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 1,574 2 922,99 4 600,79 CS ÚRS 2024 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013607


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

VV HSV:

VV 1,143 1,143

VV PSV:

VV 0,431 0,431

VV Součet 1,574

D 998 Přesun hmot 675,79

23 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 

cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 

m

t 1,682 401,78 675,79 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 253 207,10

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 843,46

24 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 3,000 237,00 711,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043

VV WCŽ:

VV umyvadlo

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV WCM:

VV umyvadlo

VV 1 1,000

VV pisoár

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 3,000

25 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 3,050 1 025,11 3 126,59 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045

VV WCŽ:

VV připojení WC (předpoklad do stoupačky vedlejšího WC)

VV 1,15 1,150

VV připojení výlevky (předpoklad prodloužení potrubí WC)

VV 0,9 0,900

VV stávající WC

VV 0,5 0,500

VV Mezisoučet 2,550

VV WCM:

VV WC v místě stávající výlevky

VV 0,5 0,500

VV Mezisoučet 0,500

VV Součet 3,050

26 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,006 979,16 5,87 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 784,65

27 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 7,500 104,62 784,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022

VV připojení zařizovacích předmětů:

VV WCŽ:

VV nové WC a výlevka

VV 3 3,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stávající WC

VV 0,5 0,500

VV umyvadlo:

VV 0,5*2 1,000

VV Mezisoučet 4,500

VV WCM:

VV umyvadlo:

VV 0,5*2 1,000

VV pisoár

VV 1 1,000

VV WC:

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 7,500

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 53 206,93

28 K 725110814 Demontáž klozetů kombi soubor 2,000 237,33 474,66 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814

VV WCM:

VV 1 1,000

VV WCŽ:

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

29 K 725119122 Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi kus 3,000 997,13 2 991,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119122

VV WCŽ:

VV 2 2,000

VV WCM:

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

30 M 64232051 klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770mm kus 3,000 8 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2024 02

31 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží soubor 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725122813

32 K 725121013 Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabicí bateriové soubor 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725121013

33 K 725812311 Ventily stojánkové klasické nášlapné pro umyvadla, sprchy, pisoáry G 1/2" (6 l/min) kus 1,000 1 286,00 1 286,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725812311

34 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 4,000 194,97 779,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821

VV WCM:

VV 2 2,000

VV WCŽ:

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

35 K 725211604
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, 

šířka umyvadla 650 mm
soubor 2,000 3 200,00 6 400,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211604

VV WCŽ:

VV 1 1,000

VV WCM:

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

36 K 725230811 Demontáž bidetů diturvitových soubor 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725230811

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725122813
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725121013
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725812311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211604
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725230811


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 725231201 Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické klasické soubor 1,000 3 100,00 3 100,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725231201

38 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801

VV WCM:

VV 2 2,000

VV WCŽ:

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

39 K 725823112 Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725823112

40 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 2,000 2 165,00 4 330,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613

41 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,141 1 028,37 145,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725102

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 4 000,00

42 K 726111021
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro pisoáry, s nastavitelnou 

hloubkou 80 až 120 mm
soubor 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726111021

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 000,00

43 K 741_1 D+M Zapojení senzoru pro pisoár kus 1,000 2 000,00 2 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 21 950,00

44 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001

VV WCŽ:

VV 3 3,000

VV WCM:

VV 2 2,000

VV Součet 5,000

45 M
MSN.0027225.U

RS
dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL standard, 70x197 kus 5,000 3 250,00 16 250,00

46 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 8,000 400,00 3 200,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914

VV Vyvěšení stávajících dveřních křídel

VV WCM:

VV 4 4,000

VV WCŽ:

VV 4 4,000

VV Součet 8,000

D 771 Podlahy z dlaždic 48 661,95

47 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 22,171 35,00 775,99 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011

48 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 22,171 345,00 7 649,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112

49 M 24551040 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu kg 33,257 145,00 4 822,27 CS ÚRS 2024 02

VV 22,171*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 33,257

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725231201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725823112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726111021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 771574416
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 22,171 800,00 17 736,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574416

VV WCŽ:

VV 3,4*1,49 5,066

VV 1,525*0,985 1,502

VV 1,31*0,6 0,786

VV 1,2*1,41 1,692

VV 1,9*1,525 2,898

VV Mezisoučet 11,944

VV WCM:

VV 2,935*1,65 4,843

VV 2,935*0,9 2,642

VV 1*0,1 0,100

VV 2,935*0,9 2,642

VV Mezisoučet 10,227

VV Součet 22,171

51 M 59761166 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 24,388 700,00 17 071,60 CS ÚRS 2024 02

VV 22,171*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,388

52 K 998771122
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,743 816,00 606,29 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771122

D 781 Dokončovací práce - obklady 118 760,11

53 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 72,664 25,00 1 816,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011

54 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 9,351 345,00 3 226,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112

VV vytažení izolace do v. 30 cm

VV WCŽ:

VV (2,5+1,49+3,4+1,49+0,1)*0,3 2,694

VV (2,1+0,985+1,5)*0,3 1,376

VV (0,7+1,525+1,05)*0,3 0,983

VV Mezisoučet 5,053

VV WCM:

VV (1,65+1,935+0,1+1,935+0,9+1,985)*0,3 2,552

VV (1,985+0,9+2,935)*0,3 1,746

VV Mezisoučet 4,298

VV Součet 9,351

55 M 24551040 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu kg 14,027 145,00 2 033,92 CS ÚRS 2024 02

VV 9,351*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 14,027

56 K 781472316
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých přes 9 

do 12 ks/m2
m2 72,664 910,00 66 124,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472316

VV WCŽ:

VV (2,5+1,49+0,75+0,85+1,49+0,1)*2,5 17,950

VV 1,8*1,0 1,800

VV (2,1+0,985+1,5)*2,5 11,463

VV (0,7+1,525+1,05)*2,5 8,188

VV Mezisoučet 39,401

VV WCM:

VV (0,85+1,935*2+0,1+1,985)*2,5 17,013

VV (0,8+0,9)*1,0 1,700

VV (1,985+0,9+2,935)*2,5 14,550

VV Mezisoučet 33,263

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574416
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472316


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 72,664

57 M 59761708 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 m2 79,930 550,00 43 961,50 CS ÚRS 2024 02

VV 72,664*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 79,930

58 K 998781122
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,957 816,43 1 597,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781122

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781122


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: U domova 470, 687 08 Buchlovice Datum: 22.05.2025

Zadavatel: IČ: 00092096

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DIČ:

Účastník: IČ: 15547906

DIČ: CZ 15547906

Projektant: IČ: 14291487

Ing. Josef Pančocha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 21123811

Ing. Ondřej Jurák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 52 000,00 12,00% 6 240,00

Cena s DPH v CZK 58 240,00

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, BUCHLOVICE P. Č. 1764

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

ZESS, a.s. 
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 52 000,00

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady 52 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U domova 470, 687 08 Buchlovice Datum: 22.05.2025

Zadavatel: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. Projektant: Ing. Josef Pančocha

Účastník: ZESS, a.s. Zpracovatel: Ing. Ondřej Jurák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 000,00

D vrn Vedlejší rozpočtové náklady 52 000,00

1 K VRN1 Koordinační činnost soub. 1,000 15 000,00 15 000,00

2 K VRN2 Provozní vlivy soub. 1,000 2 000,00 2 000,00

3 K VRN3 Neočekávatelné výdaje - zakrytí stávajících konstrukcí, vyklizení, zabránění prášení v objektu soub. 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K VRN4 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soub. 1,000 15 000,00 15 000,00

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, BUCHLOVICE P. Č. 1764

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady




