
III/3967 ŠUMICE PRŮTAH – DPZ, IČ  

Číslo smlouvy objednatele: 413/2025/99                              Č. smlouvy zhotovitele:24Sml00506-4 

 

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ  

„III/3967 ŠUMICE PRŮTAH“ 

DPZ, IČ 
  ______________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

SAFETYPRO/MOTT/PRINTES/WORING – PD SUS JMK 2024 

sídlem SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc IČO: 28571690 
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C43822 
zastoupena Ing. Jiřím Smékalem, MBA, jednatelem 
vedoucí člen sdružení 
 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1 IČO: 48588733 
člen sdružení 
 
PRINTES-ATELIER s.r.o. 
sídlem Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov – Přerov I-Město IČO: 25391089 
člen sdružení 
 
Woring s.r.o. 
sídlem K Dráze 594/25, Koterov, 326 00 Plzeň IČO: 29159342 
člen sdružení 
 
 
spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 

 

I.  PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY  

1. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou “Zpracování projektové dokumentace 
staveb pozemních komunikací a související činnosti” uzavřené dne 8.11.2024 mezi objednatelem a zhotovitelem.  

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPZ) včetně souvisejících 
průzkumů a stanovení obsahu PAU v asfaltových vrstvách. Součástí zakázky je inženýrská činnost nutná 
k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání povolení záměru stavby.  

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce silnice III/3967 v průtahu obcí Šumice v délce cca 0,803 km 
(staničení cca km 3,100 – 3,903) včetně rekonstrukce mostního svršku mostu ev. č. 3967-1, návrhu dešťové 
kanalizace, odstavných stání, doplnění chodníku.   

3.    Předmětem plnění je: 

            i.  průzkumy vč. PAU (v rozsahu dle čl. III. a čl. IV. této smlouvy); 
ii. projektová dokumentace pro povolení stavby; 
iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání povolení záměru stavby. 
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4.     Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

i. obecně závaznými předpisy (zejména zákon č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhl. č. 131/2024Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. č. 227/2024Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury; 

ii. diagnostika vozovky zpracovaná společností Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 2657/33a,            
636 00 Brno, IČO: 44994575, z 11/2019; 

iii. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací; 

iv. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací; 

v.  technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy. 

5.     Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně 
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem. 

 

II.  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAV BY  ( D Á L E  T A K É  „ D PZ“ )  

1. DPZ bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.  

2. V rámci DPZ budou předány i související dokumenty: 

i. průzkumy vč. PAU (v rozsahu dle čl. III. a čl. IV. této smlouvy); 
ii. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřičských činností 

dle zákona č. 200/1994 Sb. (v rozsahu dle odst. 12. tohoto článku); 
iii. podklady pro vynětí ze ZPF a PUFL, vyplyne-li nutnost ze záborového elaborátu; 
iv. odhad nákladů (v rozsahu dle odst. 13. tohoto článku), 
v. plán organizace výstavby; 

vi. plán bezpečnosti a ochrany zdraví. 

3. DPZ bude předána ve dvou stadiích: koncept DPZ a konečná DPZ. Rozdíl mezi konceptem DPZ a konečnou 
DPZ spočívá pouze v tom, že v konečné projektové dokumentaci pro povolení stavby jsou zapracovány 
připomínky objednatele ke konceptu DPZ a výsledky inženýrské činnosti. Dokladová část bude obsahovat 
seznam všech vyjádření s uvedením připomínek a jak nimi bylo naloženo. 

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout 
objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří 
a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat. 

5. Koncept DPZ bude objednateli předán 1x elektronicky mailem (nebo odkazem na datové uložiště) na adresu 
vedoucí investičního úseku oblasti Jih, přičemž zde bude koncept DPZ zapsán ve formátu *.pdf a zároveň 
i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části 
sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. 
této smlouvy, platí, že koncept DPZ není dokončen, tudíž částí díla koncept DPZ není provedena. 

6. Objednatel se ke konceptu DPZ písemně vyjádří do 20 kalendářních dnů od jeho obdržení a v závislosti 
na předání IČ. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. 

7. Konečná DPZ bude objednateli předána 7x v tištěné podobě a zároveň i 2 x elektronicky na nosiči USB flash 
disk, přičemž na nosiči bude DPZ zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném 
formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn  
a to v exportu pro Bentley View V8i). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci 
ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty 
a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat 
na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená 
do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. 
Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem 
Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.  Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, 
katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy zdí  apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém 
systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích. 

8. Elektronická projektová dokumentace musí splňovat podmínky dle § 13 odst. 3 písm. b) zákona 
č.  360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. musí být opatřena 
elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis obsahující jméno 
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autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, 
popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. 
Zhotovitel je povinen vložit elektronickou projektovou dokumentaci do portálu stavebníka, a to do evidence 
elektronických dokumentů bez žádosti a dále je povinen předat objednateli ID dokumentace, které bylo vložené 
projektové dokumentaci portálem stavebníka přiděleno. 

9. Před předáním konečné projektové dokumentace pro povolení stavby (dále jen „dokumentace“) bude na adrese 
objednatele Brněnská 3254, 695 01 Hodonín, vedoucím investičního úseku oblasti Jih, provedena kontrola 
úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele. 

10. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti sedm 
vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a jeden nosič USB flash disk vedoucímu IÚ oblasti Jih;  
o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace 
nebude převzata.  

11. Zbývající jedno vyhotovení dokumentace (1 x elektronicky) bude spolu s protokolem o kontrole úplnosti 
dokumentace předáno na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, 619 00, Brno; při té příležitosti bude 
sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla – DPZ, průzkumy provedena. 

12. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména  soupis 
všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální území, 
jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu 
vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru  plochy dočasného záboru 
zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek  dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou 
inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DPZ. Grafická část musí být v měřítku 
alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez výkupu – světle 
žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku – světle modrá, nad jeden rok – 
světle zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem 
čísla stavebního objektu. Ze záborového elaborátu musí být i patrné rozdělení na stavební objekty. 

13. Odhad nákladů bude členěn dle stavebních objektů v DPZ a bude obsahovat i odhad nákladů na vedlejší a ostatní 
náklady.  

 

III.  PRŮZKUMY  

1.  Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DPZ budou následující položky: 

i. PAU dle čl. IV. této smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy; 
ii. dendrologický průzkum, pokud by byla dotčena zeleň;  

iii. ověření existence a polohy inženýrských sítí; 
iv. průzkum inženýrských sítí; 
v. hluková studie; 

vi. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu v potřebném rozsahu. 

 (dále jen „průzkumy“) 

2. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly požadavkům 
stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu 
této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky na jednom 
nosiči USB flash disk. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech 
budou předány společně s konceptem DPZ. 

4. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části projektové dokumentace 
tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech na elektronický nosič dat,  
na kterém bude předávána konečná DPZ. 

 

IV.  PAU 

1. Předmětem smlouvy je také provedení jádrových vrtů a vyhodnocení množství polyaromatických uhlovodíků 
(dále jen PAU) z asfaltových vrstev komunikace ve stanovém rozsahu a tloušťce potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace a soupisu prací stavby. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět vzorkování a že vyhodnocení PAU bude zajišťováno 
akreditovanou laboratoří nebo akreditovaným odborným pracovištěm v souladu s platnými právními předpisy 
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a technickými normami, zejména dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel se zavazuje při vzorkování postupovat v souladu s ČSN 14899 Charakterizace odpadů - Vzorkování 
odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití. Při plnění smlouvy bude postupováno v souladu 
s vyhl. č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs 
a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. Z každého vrtu bude 
proveden směsný vzorek. 

4. Předmětem plnění je provedení vzorkování a vyhodnocení vzorků na výše uvedené silnici v rozsahu a tloušťce 
stanoveném v této smlouvě a příloze č. 3 této smlouvy. 

5. Součástí plnění je zajištění omezení dopravy při získávání vzorků pro zjištění PAU v souladu s příslušnými 
právními předpisy. V případě provádění vzorkování je zhotovitel povinen provádět sjednané práce pouze 
osobami, které byly prokazatelně proškoleny o bezpečnosti práce a o rizicích práce na pozemních komunikacích 
za provozu. Jiné osoby než řádně proškolené nesmí vzorkování provádět. Osoby provádějící plnění smlouvy 
na pozemní komunikaci za provozu musí být vybaveny ochrannými osobními pracovními pomůckami dle ČSN 
EN ISO 20471 (832820) – Oděvy s vysokou viditelností. 

6. Výstupem z provedených vzorkování a zkoušení bude zatřídění asfaltové směsi do kvalitativní třídy dle vyhl. 
č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný 
penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. Výstupy budou předány na základě 
písemného protokolu. Originál výstupu bude předán objednateli 1x v tištěné podobě, podepsaný oprávněnou 
osobou, + 1x elektronicky vhodným způsobem při předání konceptu DPZ. 

 

V.  INŽENÝRSKÁ ČINNOST (IČ)  

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání povolení záměru stavby  
včetně předvyplněné elektronické podoby jednotlivých žádostí. 

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění veškerých podkladů k vydání povolení záměru stavby 
potřebných: 

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů; 
ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných 

právními předpisy; 
iii. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení stavby; 
iv. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (vyplyne-li potřeba 

ze záborového elaborátu); 
v. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa (vyplyne-li 

potřeba ze záborového elaborátu); 
vi. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků (uzavření smluv s vlastníky 

dotčených nemovitých věcí si zajišťuje objednatel sám); 
vii.   veškeré podklady vedoucí k získání povolení záměru stavby. 

3. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele. 

4. Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně 1x v originále ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 1 této 
smlouvy a 1x v kopii v každém paré projektové dokumentace pro povolení stavby a 2x na nosiči USB flash disk 
ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením 
není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je 
část díla  - IČ provedena.  

 

VI.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:  

Koncept DPZ, průzkumy 
 
 
IČ 
 
 
Konečná DPZ 

do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy 
 
 
do 60 dnů od odsouhlasení konceptu k rozeslání na 
IČ  
 
do 15 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem 
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(čl. II odst. 6 této smlouvy) nebo doručení
připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

2. Lhůty plnění dle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá déle,
než je obvyklé (30 dnů). Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné
okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud
tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny
lhůty plnění.

VII. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 1 190 500 Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Počet hodin uvedených
u položek průzkumů a záborového elaborátu v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální pro danou položku
a nebudou v průběhu plnění smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění objednatelem
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena
na průzkumy a 60 % ceny DPZ (včetně záborového elaborátu) s fakturací po předání konceptu DPZ
a průzkumů, druhá 40 % ceny DPZ (včetně záborového elaborátu) a 100% ceny IČ s fakturací po předání
konečné DPZ a IČ.

2. nen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu
Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude

dání plnění objednateli.

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet
podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IX. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá za provedení projekčních prací zejména dle § 163 zákona
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č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 zákona č. 89/2012Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob. Je-li pro zpracování DPZ na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost,
než je uvedeno u odpovědného projektanta v této smlouvě, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou
osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli
ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka, vedoucího investičního úseku oblasti
Jih) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do týdne
od účinnosti této smlouvy a bude se konat v sídle oblasti Jih, nebude-li dohodnuto jinak. Výrobní výbory budou
svolávány dle aktuální potřeby v průběhu zpracování, min. 3x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany
jinak. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Jih s přihlédnutím k návrhu zhotovitele.
Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie
všech zápisů budou předány objednateli zároveň. Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka, nebo jím
pověřenou osobu a vedoucího investičního úseku oblasti Jih, na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů
předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné a nové práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel
práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

X. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního oddělení,
vedoucí investičního úseku oblasti Jih

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční náměste (m :

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě;

vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých činností jiné osobě odpovědným projektantem.

4. Vedoucí investičního oddělen (m

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DPZ;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí IÚ oblasti Ji (m: :
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i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
iv. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DPZ, IČ, průzkumy;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

6. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

7. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě

8. Odpo tel:
email ávněn ú
předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti. Tato osoba disponuje
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě ( autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů oprávněním
pro obor dopravní stavby. Odborné zkušenosti této osoby využíval zhotovitel jako hodnotící kritérium
při uzavření rámcové dohody.

Odpovědný projektant je oprávněn pověřit některými činnostmi jinou osobu, tato osoba však musí být
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby, minimálně 5 let praxe při výkonu
autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením vedla projekční práce alespoň 2 projektů
obdobných předmětu plnění.

Od antem ostem ev.č. 3967-1 je
tel: e-mail: Tato osoba disponuje dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o v rizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě ( autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů oprávněním pro obor mosty a inženýrské
konstrukce. Odborné zkušenosti této osoby využíval zhotovitel jako hodnotící kritérium při uzavření rámcové
dohody.

Odpovědný projektant pro část související s mosty je oprávněn pověřit některými činnostmi jinou osobu, tato
osoba však musí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít oprávnění dle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů pro obor mosty a inženýrské
konstrukce, minimálně 5 let praxe při výkonu autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech
před pověřením vedla projekční práce alespoň 2 projektů obdobných předmětu plnění.

Pověřená osoba je oprávněna k výkonu pověřených činností až po předchozím písemném odsouhlasení
objednatelem.

XI. L ICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci,
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít a upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava
a realizace stavby. Objednatel je oprávněn jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování
informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích
činností dle této smlouvy.

XII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.
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2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši 
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel 
na výzvu předloží doklady o pojištění.  

3. Práva objednatele z vady díla: 

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu 
plnění k naplnění účelu této smlouvy. 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, 
které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit  
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně. 

4. Smluvní pokuty  

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty 

nedodržení termínů plnění  
0,05% z celkové ceny bez DPH 

za započatý den prodlení  

nedodržení termínu pro odstranění vady 
0,1% z celkové ceny bez DPH 

za započatý den prodlení  

za jednotlivou vadu DPZ díky které nebude možné získat 
povolení záměru stavby  

0,05 % z celkové ceny z DPH za 
započatý den prodlení se 

získáním příslušného 
rozhodnutí/povolení  

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob, jejichž 
odborné zkušenosti byly předmětem hodnocení při uzavření 
rámcové dohody 

0,5% z celkové ceny veřejné 
zakázky bez DPH zjištěný 

případ porušení povinnosti, a to i 
opakovaně a za každý započatý 

den porušení 

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem  
500,-Kč porušení případně 

započatý den prodlení (a to i 
opakovaně) 

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou 
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. 

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů 
od doručení výzvy případně faktury. 

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5. Úrok z prodlení 

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou 
faktur.  

 

XIII.  UKONČENÍ SMLOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné 
porušení smlouvy se zejména považuje: 

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době 
přiměřené neodstraní; 

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady; 
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované; 
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iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně Zhotovitele

v případě sdružení) v postavení dlužníka;
vi. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně Zhotovitele

v případě sdružení) je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí;

vii. prodlení s řádným plněním o více než 30 kalendářních dnů;
viii. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;

ix. zneužití plné moci.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a iii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla.

XIV. PLNÁ MOC

1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této smlouvy,
a to v mezích této smlouvy.

2. Plán B působilá fyzická osoba, kterou je tel:
e-mail: Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována koordinátorem BOZP
pro fáz měna je součástí ceny dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy.

XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den
po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou.

6. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. Smlouva
nabývá účinnost uveřejněním v registru smluv dle odst. 9 tohoto článku.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé
smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále
Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

9. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo
obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: ………………… Zhotovitel se zavazuje před zahájením
plnění dle této smlouvy si ověřit uveřejnění smlouvy v registru smluv.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
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12. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na
straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu
identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících
skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou
zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje
informovat fyzické osoby - své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem
podle tohoto odstavce.

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.

2. Plná moc.

3. PAU.

14. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

V Olomouci, dne
V

Ing. Jiří Smékal, MBA

jednatel na základě plné moci

an Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

SAFETYPRO/MOTT/PRINTES/WORING
- PD SUS JMK 2024
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY

__________________________________________________________________________________________

Položka Cena v Kč bez DPH

Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPZ) 810 000

IČ 115 000

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V S AZEBNÍKU

UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU
900

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH

rozbor PAU (směsný vzorek) 30 27 000

ověření existence a polohy inženýrských sítí 45 40 500

průzkum inženýrských sítí 40 36 000

dendrologický průzkum 35 31 500

hluková studie 30 27 000

výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 60 54 000

Průzkumy celkem 216 000

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH

Záborový elaborát v podrobnostech stanovených smlouvou
o projektové přípravě

55 49 500

Cena celkem bez DPH* 1 190 500

*Součet cen DPZ, IČ, průzkumy celkem a záborový elaborát

V Olomouci dne dle elektronického podpisu

………………………….

………………………….

SAFETYPRO/MOTT/PRINTES/WORING - PD SUS JMK 2024
……………………………………………
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Příloha č. 2  

PLNÁ MOC 
__________________________________________________________________________________________ 

ZMOCNITEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

zmocňuje  

ZMOCNĚNCE  

SAFETYPRO/MOTT/PRINTES/WORING – PD SUS JMK 2024 

sídlem SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc IČO: 28571690 
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C43822 
zastoupena Ing. Jiřím Smékalem, MBA, jednatelem 
vedoucí člen sdružení 
 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1 IČO: 48588733 
člen sdružení 
 
PRINTES-ATELIER s.r.o. 
sídlem Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov – Přerov I-Město IČO: 25391089 
člen sdružení 
 
Woring s.r.o. 
sídlem K Dráze 594/25, Koterov, 326 00 Plzeň IČO: 29159342 
člen sdružení 
 

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů, dokladů 
a stanovisek potřebných pro vydání povolení záměru stavby: 

 

„III/3967  ŠUMICE  PRŮTAH“ 
 

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být 
vydány na jméno zmocnitele.  

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze 
zaměstnanec zmocněnce. V případě, že zmocněnec udělí plnou moc v celém rozsahu nebo i jen částečném jiné 
osobě než zaměstnanci zmocněnce, může tak učinit pouze po předchozím písemném souhlasu zmocnitele. 

 

 

V Brně, dne  

 

 Bc. Roman Hanák 

 ředitel 

 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
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Zmocnění přijímám  
Ing. Jiří Smékal, MBA 

Jednatel na základě plné moci 

                                                                            SAFETYPRO/MOTT/PRINTES/WORING – PD SUS JMK 2024 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 14 (celkem 14) 

 

 

Příloha č. 3 

 

Soupis prací – PAU 

 

Položka 
 
Název položky 
 

 
Jednotka 

 
Výměra 

1. 
rozbor asfaltové směsi, včetně stanovení obsahu PAU (směsný 
vzorek) * 

ks 2 

2. vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce ks 1 

3. Dopravní zabezpečení (vč. zajištění potřebných povolení) kpl. 1 

 

* viz. vyhláška 283/2023 Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a 
znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem, tab. č. 3.1. 

 


