

 SPRÁVA ŽELEZNIC OBJEDNÁVKA		Číslo: 25_645200579		S	
		Zpracoval:	Tel. číslo: Email:		
Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1 - Nové Město 110 00		Dodavatel: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949		Notifikace: 12.6.2025 08:01 DIČ: CZ25429949	
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00		Termín dodání: od zveřejnění do 30 dnů		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 188 115,27	
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem	
Č. j.: 26000/2025-SŽ-OR PHA-SPS		Povaha nákupu: ☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP		Účetní okruh: ☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC	
Smlouva: 645200018/2024		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účetna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02			
Splatnost faktury: 30 dní					
Potvrzený termín dodání:					
Adresa místa plnění: Vižina, čekárenský přístřešek čekárna IC5000197253					
Objednáváme u Vás:					
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Vižina, čekárenský přístřešek - oprava Kod mat. dodavatele: zakázka: E215K5H01A00, IC5000197253		1,000	188 115,27
Pokračování je na straně 2					
Přílohy:	1				
Záruční doba:	Dle smlouvy				
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.					

Praha 7 Holešovice, dne: 12.06.2025

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.

funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 12.06.2025

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25_645200579

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu čekárenského přístřešku, IC5000197253, čekárna Vížina v rozsahu zadání. Zad.č., zakázka: E215K5H01A00. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200018/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 720 935 285.

Přijátá cena Díla:	188 115,27
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Lhůta pro dokončení Díla:	od zveřejnění do 30 dnů
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Vižina – čekárenský přístřešek, čekárna, IC500019725
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jímž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 82_IMPORT
Stavba: Vížina - čekárenský přístřešek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			118 115,27
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

82_IMPORT

Stavba:

Vižina - čekárenský přístřešek

Místo:

Datum:

9. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
01	Vižina - čekárenský přístřešek	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vižina - čekárenský přístřešek
Objekt:
01 - Vižina - čekárenský přístřešek

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			188 115,27
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vižina - čekárenský přístřešek
Objekt: 01 - Vižina - čekárenský přístřešek

Místo: Datum: 9. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
1 - Zemní práce	XXXX
2 - Zakládání	XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXX
998 - Přesun hmot	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	XXXX
M - Práce a dodávky M	XXXX
21-M - Elektromontáže	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vižina - čekárenský přístřešek
Objekt: 01 - Vižina - čekárenský přístřešek

Místo: Datum: 9. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 1 Zemní práce XXXX

1	K	131212532	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,776	XXXX	XXXX
	VV		8*0,3*0,3*0,8		0,576		
	VV		6*0,5*0,5*0,8		1,200		
	VV		Součet		1,776		
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,776	XXXX	XXXX
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,776	XXXX	XXXX
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	26,640	XXXX	XXXX
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,776	XXXX	XXXX
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,374	XXXX	XXXX
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,776	XXXX	XXXX

D 2 Zakládání XXXX

8	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,111	XXXX	XXXX
	VV		6*0,5*0,5*0,05		0,075		
	VV		8*0,3*0,3*0,05		0,036		
	VV		Součet		0,111		
9	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,776	XXXX	XXXX
	VV		6*0,5*0,5*0,8		1,200		
	VV		8*0,3*0,3*0,8		0,576		
	VV		Součet		1,776		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

10	K	3863R	Zastávka pro cestující WOOD - MEDIUM	kus	1,000	XXXX	XXXX
----	---	-------	--------------------------------------	-----	-------	------	------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: položka obsahuje : - zadání objednávky u dodavatele - zastávka - dopravné - montáž zastávky na připravený podklad

11	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	XXXX	XXXX
	VV		kotvení přístřešku (není v ceně montáže)				
	VV		6*4		24,000		
	VV		Součet		24,000		

12	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	24,000	XXXX	XXXX
13	M	54825043	kotevní patka pilíře stavitelná P/L závit 160x100mm	kus	6,000	XXXX	XXXX
14	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	1,000	XXXX	XXXX

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Lavičku dodá investor!
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Odpadkový koš dodá investor!

15	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

D 998 Přesun hmot XXXX

16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,701	XXXX	XXXX
17	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	4,701	XXXX	XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV Práce a dodávky PSV							XXXX
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							XXXX
18	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	1,000	XXXX	XXXX
19	M	34835R	Svítidlo BOXER-LED-3300-4K, IP65	kus	1,000	XXXX	XXXX
20	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	54,487	XXXX	XXXX
D M Práce a dodávky M							XXXX
D 21-M Elektromontáže							XXXX
21	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	1,000	XXXX	XXXX
22	M	34774R	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED, 25W IP66 3K Tř 2 3500lm	kus	1,000	XXXX	XXXX
23	K	210204100	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	XXXX	XXXX
24	M	1010043601	UD 1/114 - 1000 výložník rovný	kus	1,000	XXXX	XXXX
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							XXXX
25	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXX	XXXX