

Odběratel:

Město Litovel
nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel ČR
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litovel
č.účtu: 19-3620811/0100

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/0103/2025/MH**Datum vystavení:**

12.5.2025

Vystavil:

Kristek Eliška Mgr.

Telefon:

+420 585 153 164

E-mail:

kristek.eliska@mestolitovel.cz

Dodavatel:

STAVBEX s.r.o.
Jiráskova 91/26
77900 Olomouc
IČ: 07890281

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY**Dodací lhůta:**

30.6.2025

Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme opravu budovy OV Chořelice - sanace po povodních v září 2024:
- zpevňování hornin a konstrukcí: nízkotlaká injektáž cihelního zdiva tl. do 100 cm vč. montáže - 118.999,75 Kč bez DPH
- úprava povrchů vnější: omítkový sanační systém Cemix vnější čtyřvrstvý vč. montáže - 39.400,00 Kč bez DPH
- přesuny sutí - 1.312,40 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH = 159.712,15 Kč

Cena vč. DPH 21 % = 193.291,7 Kč

Termín realizace 13. 5. - 12. 6. 2025.

CENA

193291,70 CZK

Celkem s DPH**193291,70 CZK**

Objednávku vystavil: Kristek Eliška Mgr.

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu e-podatelna@mestolitovel.cz nebo do dat. schránky (id:4rub4s3)

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení.

Stavební rozpočet

Název stavby:		Osadní výbor Chotělice		Doba výstavby:		Objednatel:							
Druh stavby:		sanace po povodních		Začátek výstavby:		11.03.2025							
Lokalita:		Chotělice-Litovel		Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:				Zpracováno dne:		11.03.2025							
				Zpracoval:									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová souhlava	
								Celkem	Náklady vč. DPH	Jednot.	Celkem		
1	281608214R00	62	Zpevňování hornin a konstrukcí Nizkotlaká injekce chélného zdiva tl. do 100 cm	m	25,00	4 759,99	12	Dodávka	100 821,25	18 378,50	118 999,75	133 273,72	0,03
									100 821,25	18 378,50	118 999,75	133 273,72	0,03
									19 671,75	19 728,25	39 400,00	44 128,00	1,34
2	622434114R00	S	Omítkový sanační systém Cerník, vnější, čtyřvrstvý	m2	25,00	1 576,00	12		19 671,75	19 728,25	39 400,00	44 128,00	0,05
3	979081111R00		Přesuny sutí Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	4,36	301,01	12		0,00	1 312,40	1 312,40	1 469,89	0,00
									0,00	1 312,40	1 312,40	1 469,89	0,00
Celkem:									159 712,15		178 877,61		RTS II / 2024
Poznámka													

Poznámka

