





OBJEDNÁVKA		číslo: 2025-858-23											
Datum vystavení objednávky: 15.05.2025													
Dodavatel:	Moravskoslezský Engineering s.r.o. Nábřeží 53/7, 72525 Polanka nad Odrou - Polanka nad Odrou IČO: 22474935												
Objednatel:	Hlavní město Praha , Mariánské nám. 2, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 zastoupené TRADE CENTRE PRAHA a.s. Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00 IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316												
Objednáváme u Vás pro objekt Vaníčkova 100, Praha 6 dle cenové nabídky č. MPR_018_2025 ze dne 23.04.2025 - příloha č. 1, opravy poškození železobetonových stropních podpěr na bazénové hale. Veškeré práce musí proběhnout během letní odstávky bazénu v termínu 14.07.-26.08.2025 a v souladu s BOZP. Cena celkem: 89370.00Kč bez DPH Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Fixní termín: do 26.08.2025 <table><tr><td>Bláha Josef Předseda představenstva</td><td>Pražáková Marta Místopředseda představenstva</td></tr></table>  Na fakturu je nutné uvést objednatele dle objednávky. Faktury zasílejte společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., a to pouze elektronicky na e-mailovou adresu: faktury@tcp-as.cz!!! V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, žádáme o písemné potvrzení přijetí této objednávky (s odkazem na její evidenční číslo) na e-mail: email@tcp-as.cz. Informaci o zpracování osobních údajů společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s., IČO 004 09 316, ke kterému dochází během procesu objednávání, si přečtěte na odkazu www.tcp-as.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-dodavatelske-smlouvy <table><tr><td>Vystavil:  Hlavní technik sportoviště Telefon: Mobil:  E-mail: </td><td>Schválil:  Specialista veřejných zakázek  Vedoucí oddělení SSP pro TSS</td><td>Razítko  TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 DIČ: CZ00409316 IČ: 00409316</td></tr></table> <tr><td colspan="3">Bankovní spojení: </td></tr> <tr><td colspan="3">č.ú.:  kód banky: </td></tr>			Bláha Josef Předseda představenstva	Pražáková Marta Místopředseda představenstva	Vystavil:  Hlavní technik sportoviště Telefon: Mobil:  E-mail: 	Schválil:  Specialista veřejných zakázek  Vedoucí oddělení SSP pro TSS	Razítko  TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 DIČ: CZ00409316 IČ: 00409316	Bankovní spojení: 			č.ú.:  kód banky: 		
Bláha Josef Předseda představenstva	Pražáková Marta Místopředseda představenstva												
Vystavil:  Hlavní technik sportoviště Telefon: Mobil:  E-mail: 	Schválil:  Specialista veřejných zakázek  Vedoucí oddělení SSP pro TSS	Razítko  TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 DIČ: CZ00409316 IČ: 00409316											
Bankovní spojení: 													
č.ú.:  kód banky: 													

Cenová nabídka_MPR_018_2025

Zapravení, opravy stropních částí bazénové haly – stropní klenby.



██████████, CTD

Změnový inženýr – Obchodně technický zástupce, 23.4.2025

K rukám:



p ██████████ š

Hlavní technik – bazén Strahov

Vaníčkova 100/6, Praha 6, 169 00

ÚVOD

Byl proveden průzkum bazénové haly pro zjištění stavebně konstrukčních vad a následné cenové předložení oprav - míst, kde dochází vlivem provozování k vzniku povrchových vad. V rámci preventivních oprav interiéru předkládáme níže cenovou nabídku na řešení tohoto negativního jevu.

PODKLADY A TECHNICKÉ NORMY

ČSN ISO 13 822: Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí.

ČSN 73 0038: Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení.

ČSN 73 2604: Kontrola a údržba ocelových konstrukcí.

Stavební zákon 283/2021- provozovatel je dle § 167 povinen udržívat konstrukci po jeho dobu užívání.

LOKALIZACE KONSTRUKCE

Trade Centre Praha a.s., bazén Strahov, Vaníčkova 100/6, 160 17, Praha 6.

Fotodokumentace navrhovaných oprav






Foto 1:

Na 3 ze 4 hlavních nosných stropních podpěr, dochází k deformaci omítkového souvrství, které se vlivem působení podmínek při provozování bazénu dále rozšiřují. Navrhujeme provést zapravení těchto ploch, sanační omítkovou směsí, tak, ať nedochází odpadávání krycí vrstvy.

Práce: Za použití lešení, komplexní zapravení – inhibitor koroze, penetrace, nanesení hydroizolační malty, zahlazení plochy, malba, úklid. Celkem 2 x 20 OH.



Foto, sestava 2:

Na 3 ze 4 ŽBT nosnicích, dochází k deformaci omítkového souvrství, které se vlivem působení podmínek při provozování bazénu dále rozšiřují. Navrhujeme provést zapravení těchto ploch, sanační omítkovou směsí, tak, ať nedochází odpadávání krycí vrstvy

Práce: Za použití lešení, demontáž aku panelů, kontrola napínacích lanek a utahovacího elementu, komplexní zapravení – inhibitor koroze, penetrace, nanesení hydroizolační malty, zahrazení plochy, malba, úklid. Celkem 2x8 OH.

Cenový rozklad:

Práce celkem, dle technologického postupu oprav, práce ve výšce: 56 OH x 800 Kč = 44 800 Kč

Pronájem speciálních lešení OOPP, úhlové lešení (podlaha bazénová).

Lešeňové Al věže 3 x stropní část - pronájem 4 dny, návoz/odvoz, montáž/demontáž ... 4 680 Kč

Lešeňové Al věže x pochozí část okolo bazénu - pronájem 4 dny, návoz/odvoz, montáž/demontáž ... 3 600 Kč

Materiál:

Nanesení spec. Cementové směsi VANDEX BB 75 stropní část - suterén ... 4 700 Kč

Speciální malta CC R4 ... 3 200 Kč

Sanační omítka ... 2 500 Kč

Hladká jádrová omítka ... 1 680 Kč

Speciální OOPP ... 2 120 Kč

Malba sanovaných míst, malířské náčiní ... 4 450 Kč

Celkem ... 18 650 Kč

Ubytování:

Celkem, 4 noci... 8 520 Kč

Doprava:

Ostrava – Praha - zpět... 720 km/ ... 9 120 Kč

Cena celkem za dílo ... 89 370 Kč

Prohlašuji, že jsem provedl výběr dodavatele na základě své znalosti tržních podmínek obvyklých v místě a čase plnění a respektoval zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.



Zvažte naše služby, pevně věříme, že nebudete litovat.
S úctou, [REDACTED]

[REDACTED]
Změnový inženýr
Obchodně – technický zástupce

[REDACTED] www.msengineering.cz
Ostrava-Polanka nad Odrou, Nábřeží 53/7, PSČ 72 525



Motto: „Měříme, vyhodnocujeme, navrhujeme postup s cílem, hledání úspor.“



Protokol zasíláme do 14 kalendářních dní, od data provedení průzkumu. V případě lokalizace vážných závad, defektů – obeznamujeme objednateli ihned na místě, zapisujeme do stavebního deníku či jiný způsob.

Dodací lhůta od závazné objednávky je do 30 pracovních dní, nebo dle dohody.

Dodavatel:	Moravskoslezský Engineering s.r.o.
Spisová značka:	C 98389 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Fakturační adresa:	Ostrava, Polanka nad Odrou, Nábřeží 53/7, PSČ 725 25
IČ:	22474935
Bankovní účet:	495933004/5500
Uvedené ceny jsou bez DPH	
Platební podmínky:	Převodním příkazem
Splatnost:	30 dní
Dodací lhůta:	Dle dohody, nejpozději do 30 pracovních dní.
Platnost nabídky:	40 dní
Cena:	Cena je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. jako pevná smluvní cena bez DPH.

Prohlašuji, že jsem provedl výběr dodavatele na základě své znalosti tržních podmínek obvyklých v místě a čase plnění a respektoval zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

