



**Podkrušnohorské
domovy sociálních služeb
Dubí - Teplice**

PDSS - Dubí, Na Výšině 494	
Podatelna	Zpr. VED
Datum: 13. 06. 2025	Spis. zn. 5.3
Č.j./E.č.: 2025-11542/PDSS	Skrt. zn. a lhůta
Počet listů dokumentu: 6	
Počet příloh a listů (sv.): 1	
Počet a druh nelist. příloh: 1	

SMLOUVA O DÍLO

„Dodávka a instalace sítí proti hmyzu, fólií, žaluzií a rolet do tří objektů“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

objednavatel: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice p.o.

IČ: 63787849

sídlo: Na Výšině 494, 417 01 Dubí

zastoupený: PhDr. Jaroslav Zeman MBA, I. I. M., ředitel PDSS Dubí-Teplice

Číslo účtu: 7 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

Ve věcech technických: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

zhotovitel: Ing. Dalibor Jonáš

IČ: 725 97 119

sídlo: Chlumecká 378, Chlumec 403 39

zastoupený: Ing. Daliborem Jonášem

Číslo účtu: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět Smlouvy

- I. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatel, za podmínek níže uvedených dílo: „Dodávka a instalace sítí proti hmyzu, fólií, žaluzií a rolet do tří objektů“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj. Zhotovitelé cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

Místo plnění:

- Podkrušnohorské domovy sociálních služeb, 417 01 Dubí, Na Výšině 494
- Podkrušnohorské domovy sociálních služeb, 417 01 Dubí, Rušská 378 139
- Podkrušnohorské domovy sociálních služeb p.o., 415 01 Teplice, U Nových lázní 1183/8



II.

Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že dodání a následná montáž bude činit celkovou částku, dle přílohy č. 1. Cenové nabídky, kde je i podrobněji popsána specifikace záruky.

Cena bez DPH	498 500
DPH 12%	59 820
Cena včetně DPH	558 320

2. Platební podmínky jsou dohodnuty následovně.

Zálohová faktura na materiál	50 %	279 160 s DPH
Konečná faktura/doplatek po dokončení díla	50 %	279 160 s DPH

3. Splatnost faktur se stanovuje na 14 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve fakturě. Peněžní částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

III.

Termín zhotovení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31.07.2025.

IV.

Předání a převzetí Díla

1. K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno a předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
2. O předání a převzetí díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
3. Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1% za každý den prodlení.
4. Pro případ prodlení se zhotovením díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny díla ve výši 0,1% za každých započatých 7 dní prodlení.
5. Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli ve vyžádaném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající především v umožnění přístupu do prostor Objednatel.

V.

Odpovědnost za vady

Dodávka a instalace sítí, fólií, žaluzií a rolet do tří objektů

(Přizpůsobeno – 76,405, 409,403, 404)

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb, 417 01 Dubí, Na výšině 494	Sítě	Folie	žaluzie
Patro	kusy	kusy	kusy/číslo pokoje
1P	11		3/3,4,7
2P	35		2/28,40
3P	36		4/51,54,66,72
4P	20	18 (uzavřená část)	
5P	23		3/119,120,130

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb, 417 01 Dubí, U Nových lázní 1183/8	Sítě	Folie	žaluzie
Budova č. 8	kusy	Kusy/místnost	Kusy/místnost
Přízemí			Horizontální/kanc. majetkové účetní
1P	1ks/ambulance		Dan a noc/ambulance
2P			Roletky/sociální terapie
Budova č. 6	kusy	kusy	kusy
Přízemí		3/koupelna, WC 1/WC	
1P		3/koupelna, WC 1/WC	
2P		3/koupelna, WC	

2/6

	1/WC	
--	------	--

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb, 417 01 Dubí, Ruská 37/130	Sítě	Folie	Žaluzie
Číslo pokoje	kusy	kusy	kusy
1			2/okno v koupelně
2			1/okno
5			2/okna
6			2/balkonové dveře
9A			3/balkonové dveře
			1/okno
10			3/okna
11			1/balkonové dveře
12			2/okna
			2/okna v koupelně
13			1/balkonové okno, spodní část
16			1/okno
18			2/okna v koupelně
20			2/balkonové dveře
21			2/okna
22			3/balkonové dveře
Ostatní místnosti	kusy	kusy	kusy
Sesterna			1/okno u skříněk
Kanc. sociální pracovníce			1/okno
Kuchyně			2/okna
Jídlna			2/okna
Kulturní místnost			2/okna
Volnočas			2/okna
Chodba			4/velké okno



3/6

Drobné opravy stávající stínicí techniky/doplň společnost na základě provedené prohlídky a
zahne do cenové nabídky

Celková cena bez DPH	498.500,- Kč
DPH (12%)	59.820,- Kč
Celková cena s DPH	558.320,- Kč

09.06.2021

[Redacted signature]