






# Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0031-2025

## 18 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, Divize Hořovice, LS Strašice - středisko Háje (odloučené LÚ Holýšov, Líně, Čížkov, Chlumčany), 3.-4.Q 2025



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění  
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: Miloslav Mrázek  
Sídlo: Studánka 196, 347 01 Studánka  
IČO: 64888916  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Miloslav Mrázek  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Miloslav Mrázek  
Telefon/fax:   
Email: 

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice, Strašice 171, 338 45 Strašice

## **ČLÁNEK III. Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 639 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany

zavazují zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

10.6.2025

V Hořovice

30.5.2025

V Studánka dne.....

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. David Novotný  
ředitel divize

.....  
Miloslav Mrázek  
Miloslav Mrázek

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí traktory do 300 m				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,19 včetně	300	m3	420	126 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžební úpravy pracoviště. Vyvážení dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;</p>				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,20 až 0,49	300	m3	380	114 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžební úpravy pracoviště. Vyvážení dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;</p>				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,50 až 0,69	100	m3	340	34 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a</p>				

	potěžeční úpravy pracoviště. Vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,70 až 0,99	600	m3	290	174 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžeční úpravy pracoviště. Vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 1,00+	2 100	m3	240	504 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžeční úpravy pracoviště. Vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí traktory 301-800 m				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,19 včetně	200	m3	430	86 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžeční úpravy pracoviště. Vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž.				

	vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,20 až 0,49	200	m3	390	78 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžební úpravy pracoviště. Vyvážení dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,50 až 0,69	100	m3	350	35 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžební úpravy pracoviště. Vyvážení dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,70 až 0,99	300	m3	300	90 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžební úpravy pracoviště. Vyvážení dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 1,00+	500	m3	250	125 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba				

	je roztroušená s objemem těžeb do 30 m <sup>3</sup> na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžební úpravy pracoviště. Vyvážení dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m <sup>3</sup> ) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m <sup>3</sup> ) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
	Výroba dříví na OM - ostatní práce				
124999	Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře	50	hod	150	7 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce - kopie	50	hod	150	7 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Ostatní práce v rámci výkonu;				
	Vyvážení klestu mechanizovaně				
153011	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 300 m	3 000	m <sup>3</sup>	50	150 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Vyvážení klestu vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory z lokality P na lokalitu OM (odvozní cesty). Ukládání do hromad se zachováním průjezdnosti cest. Čerstvý i suchý klest z ruční i harvestorové těžby nahodilé na lokalitě P. Část klestu je pod porostem či porostní stěnou (do cca 20 % z celkového množství). Vyvážecí vzdálenost do 300 m. Technická jednotka je m <sup>3</sup> těžného dřeva.; dřevina = SM,MD,JD,BK,BO;				
153011	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 301-600 m	1 500	m <sup>3</sup>	60	90 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Vyvážení klestu vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory z lokality P na lokalitu OM (odvozní cesty). Ukládání do hromad se zachováním průjezdnosti cest. Čerstvý i suchý klest z ruční i harvestorové těžby nahodilé na lokalitě P. Část klestu je pod porostem či porostní stěnou (do cca 20 % z celkového množství). Vyvážecí vzdálenost do 300 m. Technická jednotka je m <sup>3</sup> těžného dřeva.; dřevina = SM,MD,JD,BK,BO;				
153011	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení nad 601 m	300	m <sup>3</sup>	60	18 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Vyvážení klestu vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory z lokality P na lokalitu OM (odvozní cesty). Ukládání do hromad se zachováním průjezdnosti cest. Čerstvý i suchý klest z ruční i harvestorové těžby nahodilé na lokalitě P. Část klestu je pod porostem či porostní stěnou (do cca 20 % z celkového množství). Vyvážecí vzdálenost do 300 m. Technická jednotka je m <sup>3</sup> těžného dřeva.; dřevina = SM,MD,JD,BK,BO;				

