

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

Ježek Jiří, Ing.

Riegrova 1049

Hořice 50801

IČ: 86992261

Objednávka č. OBJ-24-504/2025**Dodací adresa:** (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)**Předmět objednávky:**

Objednávka na přepracování projektové dokumentace na stavbu: LC Strážné-Lahrbusch-
Bufet na Rozcestí - oprava cesty_II.etapa pro stavební povolení a realizaci (DSP, DPS)
včetně inženýringu.

Dělení stavby:

SO 103 v úseku km 2,750 - 3,450 obnova stávajícího krytu z asfaltového betonu,
SO 104 v úseku km 3,450 - 5,117 obnova stávajícího krytu z penetrovaného makadamu,
SO 105 v úseku km 5,117 - 5,577 obnova stávajícího krytu ze šterkodrti.
Formát elektronické podoby na CD - dwg, pdf, xls.

Datum plnění od: 5.6.2025**Datum plnění do:** 30.7.2025**Předběžná cena:** 55 000,00 Kč bez DPH**Příjemce (útvár):** odd investic**Kontaktní osoba:** [REDACTED]

05-06-2025

Příkazce operace: [REDACTED]

Datum a podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Datum a podpis: 5.6.25 [REDACTED]

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3,
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@krap.cz, www.krap.cz

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.
Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.
Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@krap.cz**.

Specifikace předmětu objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

v Hořicích dne 6.6.2025

Souhlasím. Za dodavatele:

Ježek Jiří, Ing.
Riegrova 1049
Hořice 50801
IČ: 86992261

Ing. J. [REDACTED]
Technické služby v lesnictví a stavebnictví
IČ: 869 92 261, [REDACTED]

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

OBJEDNATEL

Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3**543 01 Vrchlabí**

IČ: 00088455

DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL	DATOVÁ SCHRÁNKA
29. 05. 2025	Ing. Jiří Ježek	██████████ 4	██████████@██████████.██████████	██████████ 3

Cenová nabídka na přepracování dokumentace na stavbu:

Lesní cesta Strážné – Lahrbusch – Bufet Na Rozcestí

Nabízíme přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně aktualizace stanovisek správců sítí technické infrastruktury, položkového rozpočtu v cenách ÚRS Praha 2025/II. pololetí na stavbu:

Lesní cesta Strážné – Lahrbusch – Bufet Na Rozcestí,

v úseku km 2,750 – 3,450 – obnova stávajícího krytu z asfaltového betonu

v úseku km 3,450 – 5,117 – obnova stávajícího krytu z penetrovaného makadamu

v úseku km 5,117 – 5,577– obnova stávajícího krytu ze šterkodrti

Cena za požadované projekční práce činí **55 000,- Kč bez DPH**

Termín plnění do **31. 7. 2025**

Jsem plátce DPH!

PD bude v 3 ks tištěných pare, a dále PD v elektronické podobě (ve formátu PDF, XLS) na CD.

Cenová nabídka platí do 7. 7. 2025

Ing. Jiří Ježek

Ing. Jiří
Ježek

Ing. Jiří JEŽEK - LSJ

technické služby v lesnictví a stavebnictví

Riegrova 1049, 508 01 Hořice, tel: