Lipova, ESF MU, slaboproud, sekretariat a pracovna dékana

RZPOCET/VYKAZ VYMER

Strukturovana kabelaz

No. Popis polozky

101 Demontaze strukturované kabelaze 4 hod 400 K¢ 1,600 K¢
102 Dvojzasuvka 2xRJ45 dodavka + montaz ks 220 K¢ 1,540 K¢
103 Meéfeni portu pied predanim, vyhotoveni protokolu 14 m 120 K¢ 1,680 K¢
104 Ukonceni UTP 28 m 112 K¢ 3,136 K¢
105 UTP kabel cat5e dodavka, montaz 630 m 52 K¢ 32,760 K¢
106 Prace v datovém rozvadé¢i véetné spotiebniho materialu 4 hod 450 K¢ 1,800 K¢
107 Patch panel 19inch, 24 RJ45, cat Se, dodavka + montdz do racku 1 ks 3,569 K¢ 3,569 K¢
108 Krabice instalacni 14 ks 482 K¢ 6,748 K¢
109 Trubka instalaéni pod omitkou, v podlaze d=23-50mm, 60 m 296 K¢ 17,760 K¢
110 Zlab instala¢ni pro LAN kabely nad podhledem 50/50mm 45 m 385 K¢ 17,325 K¢
111 Rozebrani a zpétna montaz podhledu v chodbé 4 hod 400 K¢ 1,600 K¢

EPS
No. Popis polozky
Demontaz stavajiciho hlasice vcetné patice, repase k dalsimu pouziti

201 2 ks 200 K¢ 400 K¢
202 Dodévka nového hlasice EPS vcetné patice, popis Stitkem 4 ks 1,586 K¢ 6,344 K¢
203 Montaz hlasice véetné patice 4 ks 250 K& 1.000 K¢&
204 Popis hlasice stitkem 4 ks 120 K& 480 K&
205 Kabel (2x0,8) - dodavka, montaz (propojeni hlasict) 35 m 125 K¢ 4,375 K¢
206 SW - odebrani starych ¢idel, nacteni novych ¢idel, doprogramovani 1 kpl 5,600 K¢ 5,600 K¢
207 Pozérni ucpavka do stény 1 ks 1,250 K¢ 1,250 K¢
208 Zajisténi funkce EPS béhem stavebnich praci ndhradnim zptisobem 1 ptipad 2,360 K¢ 2,360 K¢

CELKEM

Stranka 1

111,327 K¢



