

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 067/23 - Sekretariát a pracovna děkana ESF MU		
Stavba :	Název stavby : D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb		
Projektant :	[REDACTED]	Počet měrných jednotek :	6.7
Objednatel :		Náklady na MJ :	13,967
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Vedlejší náklady
Z	Montáž celkem	0	Ostatní náklady
R	HSV celkem	0	10,028
N	PSV celkem	83,551	
ZRN	celkem	83,551	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	83,551	
	ZRN+VRN+HZS	93,579	VRN celkem
			10,028
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : 8/21/2023 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč	
DPH	15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	93,579 Kč	
DPH	21 % činí :	19,652 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			113,232 Kč

Poznámka :

ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNĚ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ JSOU AKCEPTOVATELNÉ NA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ (BOD 6§48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

Stavba :	067/23 - Sekretariát a pracovna děkana ESF MU
Objekt :	D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí		1,384			
734 Armatury		31,372			
735 Otopná tělesa		23,931			
767 Konstrukce zámečnické		620			
783 Nátěry		26,245			
CELKEM OBJEKT	0	83,551	0	0	0

REKAPITULACE VEDELEJŠÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ

Vedlejší náklad	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
OST Ostatní náklady	0	10,028	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	10,028	0	0	0

