

From: XXXXXXXXXXXX [<mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXX>]
Sent: Tuesday, August 08, 2017 1:41 PM
To: XXXXXXXXXXXX
Subject: RE: Nabídka na uzavření dílčí smlouvy E654-S-4449/2017

Dobrý den,

Potvrzujeme Vaši nabídku na uzavření smlouvy č.E654-S-4449/2017 v návaznosti na rámcovou dohodu č. E654-S-2704/2017 v požadovaném termínu a rozsahu a přikládáme potvrzené soupisy prací.

U smlouvy č. E654-S-4449/2017 požaduje dodržet termín úplné uzavírky přejezdu od 24.8.

Děkuji

S pozdravem

XXXXXXXXXXXX

výrobní náměstek divize 21 – kolejové stavby

EDIKT a. s.
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice

Tel.: XXXXXXXXX
Fax: XXXXXXXXX
GSM: XXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
web: <http://www.edikt.cz>

Právní upozornění

Tento e-mail a případně přiložené soubory s ním odeslané jsou určeny výlučně pro adresáta(y) a mohou obsahovat zákonem chráněné tajné informace nebo důvěrné informace. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, vymažte jej prosím a spojte se s odesílatelem. Pokud nejste jeho adresátem, nesmíte jeho obsah nikomu sdělovat, kopírovat, rozesílat ani přijímat žádná opatření na jeho základě. Jakékoli jeho neoprávněné použití nebo šíření může být protizákonné. Názory a stanoviska vyjádřené v této e-mailové zprávě nemusí nutně být názory a stanoviska vedení EDIKT a.s.

From: XXXXXXXXXXXX
Sent: Monday, August 07, 2017 9:35 AM
To: 'XXXXXXXXXXXX'
Subject: Nabídka na uzavření dílčí smlouvy E654-S-4449/2017
Importance: High

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme oceněný položkový soupis prací spolu s nabídkou na uzavření dílčí smlouvy č. E654-S-4449/2017. Tuto nabídku na uzavření dílčí smlouvy činíme v návaznosti na rámcovou dohodu č. E654-S-2704/2017.

Místo plnění: Přejezd P5575 v km 104,591 v úseku Holkov – K. Újezd

Cena: XXXXXXXXXXXX Kč

(Dílčí smlouva je účinná dnem zaslání akceptace nebo dnem uveřejnění v Registru smluv (do

30.06.2017 je pro platnost a účinnost smlouvy určující datum přijetí potvrzení smlouvy, od 01.07.2017 je určující datum splnění povinnosti uveřejnění akceptované smlouvy v Registru smluv. Účinnost dílčí smlouvy s pozdějším datem než datum vyvěšení nebo akceptace je možný.)

Potvrzení naší nabídky na uzavření dílčí smlouvy zašlete prosím zpět e-mailem na naši adresu.

S pozdravem a přáním hezkého dne

XXXXXXXXXX

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Správa tratí České Budějovice

Vedoucí provozního oddělení

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ
Pracoviště:
Nádražní 12, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tel. XXXXXXXX
Mobil: XXXXXXXXX
www.szdc.cz

Oceněný položkový soupis prací - dílčí smlouva E654-S-4449/2017

Popis prováděné práce	Cena za MJ	KS/MJ	MJ	Celkem
5913035230 - Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	XXXXXXXX	12	m	XXXXXXXX
5913025030 - Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.	XXXXXXXX	2	kus	XXXXXXXX
5913235020 - Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	XXXXXXXX	18	m	XXXXXXXX
5913240020 - Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	XXXXXXXX	10,8	m2	XXXXXXXX
5908050060 - Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a úhlové vodící vložky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy nákl	XXXXXXXX	42	úl.pl.	XXXXXXXX
5913040220 - Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	XXXXXXXX	12	m	XXXXXXXX
5913030030 - Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	XXXXXXXX	2	kus	XXXXXXXX
5913255040 - Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelených vrstev a na manipulaci.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	XXXXXXXX	23,4	m2	XXXXXXXX
9909000200 - Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	XXXXXXXX	4,97	t	XXXXXXXX
9909000500 - Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	XXXXXXXX	1	t	XXXXXXXX
9902100100 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	XXXXXXXX	10,76	t	XXXXXXXX
9902200300 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	XXXXXXXX	5,97	t	XXXXXXXX
5958125000 - Železniční svršek-upevňovadla Komplety s antikorozi úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	XXXXXXXX	84	kus	XXXXXXXX
5958158030 - Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)	XXXXXXXX	42	kus	XXXXXXXX
5958155000 - Železniční svršek-upevňovadla Úhlové vodící vložky Wfp 14K 600 základní 12	XXXXXXXX	84	kus	XXXXXXXX
5963146005 - Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrný-obrusná vrstva	XXXXXXXX	5,38	t	XXXXXXXX
5963146015 - Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrný-ložní vrstva	XXXXXXXX	5,38	t	XXXXXXXX
5963101050 - Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	XXXXXXXX	2	kus	XXXXXXXX
5963101085 - Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm	XXXXXXXX	18	kus	XXXXXXXX
				XXXXXXXX

Místo realizace: Přejezd P5575 v km 104,591 v úseku Holkov - K. Újezd

Termín výluk: bez výluk, bude prováděno za provozu, bude zavedena pomalá jízda

Materiál dodaný zadavatelem:

V Č. Budějovicích dne 7.8.2017

VPO ST České Budějovice

XXXXXXXXXX