
Příloha č. 1

Smlouvy č. 1078/B/5727510233/2025

Příjemce:

Název akce:

ISPROFOND: 5727510233

Číslo žádosti: 121/2023

 Položka  Název Cena bez DPH Cena s DPH (21 %)

1 Vytyčení stavby 25 000,00 30 250,00

3 Zajištění archeologického průzkumu 10 000,00 12 100,00

4 Vytyčení inženýrských sítí 20 000,00 24 200,00

6 Zkoušky a revize 20 000,00 24 200,00

7 Dokumentace skutečného provedení 20 000,00 24 200,00

1 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 1 211,70 1 466,16

2 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, 23 082,31 27 929,60

3 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  19 405,48 23 480,63

4 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné, hl. do 2 m 4 326,06 5 234,53

5 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, 18 357,40 22 212,45

6 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 18 742,76 22 678,74

7 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 5 163,82 6 248,22

8 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 1 147,52 1 388,50

9 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše 1 719,83 2 080,99

10 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 33 469,22 40 497,76

11 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz 2 645,36 3 200,89

12 Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz 31 859,23 38 549,67

13 Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 1 000 m 23 840,27 28 846,73

2 Montáž trub z plastu SN12, gumový kroužek, DN 250 34 402,50 41 627,03

3 Montáž tvarovek na potrubí z trub DN 250 mm 335,00 405,35

4 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí  do DN 200 mm 1 406,00 1 701,26

5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí  do DN 300 mm 2 524,50 3 054,65

6 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců 15 840,00 19 166,40

7 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců 13 530,00 16 371,30

8 Kamerové prohlídky potrubí do 50 m 6 682,50 8 085,83

10 Odbočka kanal. plast. SN12 D 250/160 45° 1 994,48 2 413,32

11 Napojení kanal. potrubí DN250 do stáv. ŽB šachty 15 580,00 18 851,80

12 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových 730,31 883,68

14 Ochrana stáv. inženýrských sítí - křížení,  sdělovací kabel 5 850,00 7 078,50

15 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva 17 438,76 21 100,90

16 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože 2 546,60 3 081,39

celý oddíl 967 868,33 1 171 120,68

30 REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN;  Revizní technik 6 500,00 7 865,00

44 Geodetické vytyčení dle vytyčovacích bodu 3 240,00 3 920,40

46 VYTÝČENÍ TRATI;  Kabelové vedení v zastaveném prostoru 400,00 484,00

16 REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN;  Revizní technik 6 500,00 7 865,00

1 665 976,33

Prodloužení kanalizace SO 304 (část DN 250 - 43,43 %)

VRN

Celkem neuznatelné náklady

SO 101 Silnice III/42822

Prodloužení kanalizace SO 304N

SO 405 Osvětlení přechodu

SO 406 Měřič rychlosti směr Hustěnovice

Obec Sušice

Sušice - zvýšení bezpečnosti chodců a cestujících

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací:
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Pozn.: 

3 848 803,00

85%

6 412 670,00

4 746 693,67

3 848 803,00

81,08%

18,92%

897 890,67

Zpracoval:

Dne: 02.06.2025

Minimální vlastní podíl v Kč:

DN 250 prodloužení kanalizace - NN

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):

Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):

Celkové uznatelné náklady (Kč):

Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):

Maximální možný příspěvek v % :

Minimální vlastní podíl v %:

Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):
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