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Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-
007261-2020-0067-2025 

Zalesnění, Klest, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Hlubočky, podzim 2025 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Tomáš Klevar na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 

 
Zhotovitel: 
Název: FLORSTYL s.r.o. 
Sídlo: nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice 
IČO: 60731346 
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Eva Galářová 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Eva Galářová 
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti 
upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny 
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště 
a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  
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3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Hlubočky, Mrsklesy 231, 783 65 Mrsklesy na Moravě 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 263 200 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv. 

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- P2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s 
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tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po 
uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení 
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění 
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této 
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou. 

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla. 

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu 
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. 

 
 

V Lipník nad Bečvou 10.06.2025 
  
  
  

V Kunovice dne 29.05.2025  
  
  
  

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Tomáš Klevar  
ředitel divize  

..........................................................  
FLORSTYL s.r.o. 

Eva Galářová  
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení pěstebních činnností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0067-2025  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 Zalesnění     

016011  První sadba - ruční - jamková 8 1000 ks 6 900 55 200 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.09.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
15.12.2025; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; 
Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; výčet JPRL=LS Hlubočky; 
dřevina=SM,BK,OL,MD,DBZ; Příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, 
vyhloubení jamek v požadované velikosti a sponu v řadách, který je zadán v Protokolu o 
předání a převzetí pracoviště. Sadba do připravené i nepřipravené půdy. Na ploše jamky o 
velikosti 25x25 cm (poloodrostky a odrostky 35x35 až 50 x 50 cm podle velikosti kořenového 
systému sazenic) strhnout drn nebo odhrabat klest, hrabanku a štěpku až na minerální 
zeminu, prokopání zeminy po celé ploše jamky do minimální hloubky 20 cm, odstranění 
kamenů a nežádoucích kořenů, vložení sazenice kořeny dolů, u prostokořenných sazenic 
rovnoměrně rozprostřít kořeny do přirozené architektoniky s přidáním trochu organické hmoty 
z okolí jamky (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy 
(překrytí hlínou nebo obráceným drnem) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti, úprava 
povrchu. Kořenový krček musí být v celém rozsahu umístěn v minerální půdě. Při roznášení 
sazenic po ploše budou sazenice umístěny v pytlích či kbelících a kořeny sazenic budou 
prosypány vlhkou zeminou, aby kořeny nevysychaly. Při jamkové sadbě ve svahu bude 
jamka vytvořena tak, aby povrch jamky byl vodorovný nebo mírně zahloubený pro lepší 
zadržování srážek. Práce na rovině i ve svazích až do 100 %. Sazenice budou předány 
Zhotoviteli na předem určeném místě. Především se jedná o sněžné jámy nebo bunkry 
určené ke skladování sazenic. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí 
státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; dřevina = 
SM,BK,OL,DBZ; velikost jamek (cm x cm) = 25x25; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; 
Předpokl. stupeň zabuřenění = 1; předpokládaná výška sazenic (cm) = 25-70; 

016021  První sadba - ruční- štěrbinová 
(sazeč) 4 1000 ks 5 400 21 600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.09.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
15.12.2025; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; 
Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; výčet JPRL=LS Hlubočky; 
dřevina=SM,BK,OL,MD,DBZ; Příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, vyhledání 
místa pro sazenici ve sponu v řadách, který je zadán v Protokolu o předání a převzetí 
pracoviště. Sadba do připravené i nepřipravené půdy. V místě vytvoření rýhy pro sazenici 
strhnout drn nebo odhrabat klest, hrabanku a štěpku až na minerální zeminu, vytvoření 
dostatečně hluboké štěrbiny v minerální půdě s ohledem na délku kořenového systému 
sazenic, vložení sazenice kořeny dolů s rozložením kořínků a její částečné povytažení tak, 
aby kořenový krček byl cca 2-3 cm pod úrovní povrchu minerální zeminy s cílem zabránit 
kořenovým deformacím. Ve vzdálenosti 5-10 cm od sazenice vytvořit další štěrbinu a 
kývavým pohybem (nejdříve ve spodní části štěrbiny a následně v horní části) přitlačit zeminu 
směrem ke kořenovému systému sazenice včetně kořenového krčku. Následně pak 
zašlápnutí otvoru zbylé štěrbiny nebo opakované zahloubení sazeče kývavým pohybem ve 
vzdálenosti cca 10 cm od předchozí štěrbiny s cílem zamezit vysychání půdy kolem sazenice 
a ze štěrbin. Při roznášení sazenic po ploše budou sazenice umístěny v pytlích či kbelících a 
kořeny sazenic budou prosypány vlhkou zeminou, aby nevysychaly. Práce na rovině i ve 
svazích až do 100 %. Sazenice budou předány Zhotoviteli na předem určeném místě. 
Především se jedná o sněžné jámy nebo bunkry určené ke skladování sazenic. Práce ve 
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vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany. ; dřevina = SM,BK,OL,DBZ; Očekávaná rozpojitelnost 
zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuřenění = 1; předpokládaná výška sazenic (cm) = 25-70; 

016411  Opakovaná sadba - ruční - jamková 4 1000 ks 7 200 28 800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.09.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
15.12.2025; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; 
Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; výčet JPRL=LS Hlubočky; 
dřevina=SM,BK,OL,MD,DBZ; Příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, 
vyhloubení jamek v požadované velikosti a sponu, který je zadán v Protokolu o předání a 
převzetí pracoviště. Na ploše jamky o velikosti 25x25 cm (poloodrostky a odrostky až 50 x 50 
cm) strhnout drn nebo odhrabat klest, hrabanku a štěpku až na minerální zeminu, prokopání 
zeminy po celé ploše jamky do minimální hloubky 20 cm, odstranění kamenů a nežádoucích 
kořenů, vložení sazenice kořeny dolů, u prostokořenných sazenic rovnoměrně rozprostřít 
kořeny do přirozené architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za 
účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem 
přerušení kapilární vzlínavosti, úprava povrchu jamky. Při roznášení sazenic po ploše budou 
sazenice umístěny v pytlích či kbelících a kořeny sazenic budou prosypány vlhkou zeminou, 
aby kořeny nevysychaly. Při jamkové sadbě ve svahu bude jamka vytvořena tak, aby povrch 
jamky byl vodorovný nebo mírně zahloubený pro lepší zadržování srážek. Kořenový krček 
musí být v celém rozsahu umístěn v minerální půdě. Kořenový bal nesmí být nad povrchem 
minerální půdy a musí být zakryt minimálně 3 cm silnou vrstvou minerální půdy. Fyzická 
kontrola všech sazenic na zadaném pracovišti, vyhledání uhynulých a chybějících sazenic a 
jejich náhrada novými sazenicemi. Práce na rovině i ve svazích až do 100 %. Sazenice 
budou předány Zhotoviteli na předem určeném místě. Především se jedná o sněžné jámy 
nebo bunkry určené ke skladování sazenic. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde 
dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; 
Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuřenění = 3; očekávaná výška 
buřeně (cm) = do 30; 

016421  Opakovaná sadba - ruční - štěrbinová 
(sazeč) 2 1000 ks 5 600 11 200 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.09.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
15.12.2025; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; 
Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; výčet JPRL=LS Hlubočky; 
dřevina=SM,BK,OL,MD,DBZ; Příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, vyhledání 
místa pro sazenici ve sponu, který je zadán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště nebo 
ve Výzvě. Stržení plochy drnu nebo shrnutí podrceného klestu až na minerální zeminu, 
vytvoření dostatečně hluboké štěrbiny v minerální půdě s ohledem na kořenový systém 
sazenic, vložení sazenice kořeny dolů s rozložením kořínků a její částečné povytažení tak, 
aby kořenový krček byl cca 2-3 cm pod úrovní povrchu zeminy s cílem zabránit kořenovým 
deformacím. Ve vzdálenosti 5-10 cm od sazenice vytvořit další štěrbinu a kývavým pohybem 
(nejdříve ve spodní části štěrbiny a následně v horní části) přitlačit zeminu směrem ke 
kořenovému systému sazenice včetně kořenového krčku. Následně pak zašlápnutí otvoru 
zbylé štěrbiny nebo opětovné zahloubení sazeče kývavým pohybem ve vzdálenosti 10 cm od 
předchozí štěrbiny s cílem zamezit vysychání půdy kolem sazenice a ze štěrbin. Při 
roznášení sazenic po ploše budou sazenice umístěny v pytlích či kbelících a kořeny sazenic 
budou prosypány vlhkou zeminou, aby nevysychaly. Fyzická kontrola všech sazenic na 
zadaném pracovišti, vyhledání uhynulých a chybějících sazenic a jejich náhrada novými 
sazenicemi. Práce na rovině i ve svazích až do 100 %. Sazenice budou předány Zhotoviteli 
na předem určeném místě. Především se jedná o sněžné jámy nebo bunkry určené ke 
skladování sazenic. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; Očekávaná 
rozpojitelnost zeminy = 2; Předpokl. stupeň zabuřenění = 2; očekávaná výška buřeně (cm) = 
do 30; 

016211  Doplnění kultur - ruční - jamková 2 1000 ks 7 000 14 000 
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Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.09.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
15.12.2025; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; 
Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; výčet JPRL=LS Hlubočky; 
dřevina=SM,BK,OL,MD,DBZ; Příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, 
vyhloubení jamek v požadované velikosti a sponu, který je zadán v Protokolu o předání a 
převzetí pracoviště. Na ploše jamky o velikosti 25x25 cm (poloodrostky a odrostky až 50 x 50 
cm) strhnout drn nebo odhrabat klest, hrabanku a štěpku až na minerální zeminu, prokopání 
zeminy po celé ploše jamky do minimální hloubky 20 cm, odstranění kamenů a nežádoucích 
kořenů, vložení sazenice kořeny dolů, u prostokořenných sazenic rovnoměrně rozprostřít 
kořeny do přirozené architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za 
účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem 
přerušení kapilární vzlínavosti, úprava povrchu jamky. Při roznášení sazenic po ploše budou 
sazenice umístěny v pytlích či kbelících a kořeny sazenic budou prosypány vlhkou zeminou, 
aby kořeny nevysychaly. Při jamkové sadbě ve svahu bude jamka vytvořena tak, aby povrch 
jamky byl vodorovný nebo mírně zahloubený pro lepší zadržování srážek. Kořenový krček 
musí být v celém rozsahu umístěn v minerální půdě. Kořenový bal nesmí být nad povrchem 
minerální půdy a musí být zakryt minimálně 3 cm silnou vrstvou minerální půdy. Fyzická 
kontrola všech sazenic na zadaném pracovišti, vyhledání uhynulých a chybějících sazenic a 
jejich náhrada novými sazenicemi. Práce na rovině i ve svazích až do 100 %. Sazenice 
budou předány Zhotoviteli na předem určeném místě. Především se jedná o sněžné jámy 
nebo bunkry určené ke skladování sazenic. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde 
dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; 

 Úklid klestu     

011111  Úklid klestu (bez pálení) - ručně 2 000 m3 60 120 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.09.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
15.12.2025; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; 
Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; výčet JPRL=LS Hlubočky; ; 
dřevina=SM,BK,OL - ostatní; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde 
dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. 
Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních 
činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje 
osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Zadavatel dále 
vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna 
osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Příprava nářadí, rozřezání delších 
větví na menší kusy, snášení, stahování na připravené plochy.(do valů) Minimální vzdálenost 
valů od sebe 15m,přesné vzdálenosti valů a způsob uložení klestu určí před započetím práce 
lesník.Šířka valu nebude větší jak 2,5 m.,klest ve valu bude ukládán v jednom směru,dle 
pokynú odpovědného lesníka.V rámci dočištění plochy vyřezat jedince v množství do 2 na 
1ar. Práce na rovině i ve svazích až do 100 %. Jednotlivé plnění bude probíhat průběžně v 
celém zadávacím období dle pokynu lesního.1 m3 sházeného klestu je roven 1m3 z těžby 
dříví v danném porostu.;  
 
; dřevina = SM, BK, KL, JS; 

011611  Dočišťování ploch po těžbě 2 ha 6 200 12 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.09.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
15.12.2025; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; 
Poznámka = Výřez nekvalitního nebo poškozeného přirozeného zmlazení, obrostlíků a 
předrostlíků na holinách po mýtní úmyslné těžbě v intenzitě do 1500 ks na jeden hektar, 
intenzitu a rozsah určí v předávacím protokolu příslušný lesní. Vyřezané dřeviny uložit do 
pásů či hromad mezi řady cílových dřevin - určí lesní, jedince o výšce nad 2 m zkrátit řezem 
na sekce o maximální délce do 2 m. Možnost výskytů jedinců s průměrem kmenu v místě 
řezu nad 15 cm. Výška pařízků do 15 cm. Práce na rovině i ve svazích až do 100 %. 
Výsledkem práce je připravit holinu po těžbě pro zdárný růst přirozeného zmlazení. Práce ve 
vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany.; počet odstraněných jedinců (ks/ha) = do 1500 ; 
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