

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 63524090bezmat
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Provizorní zprovoznění Hustopeče nad Bečvou - zabezpečovací zařízení

KSO:
Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:
Datum: 08.06.2025

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SIGNALBAU a.s.

IČ: 25840819
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 733 457,20

	Sazba daně	Základ daně	Vše daně
DPH základní	21,00%	3 658 717,20	
snížená	12,00%	0,00	

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	63524090bezmat		
Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Provizorní zprovoznění Hustopeče nad Bečvou - zabezpečovací zařízení		
Místo:	OŘ Ostrava	Datum:	08.06.2025
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava	Projektant:	
Zhotovitel:	SIGNALBAU a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 733 457,20	
PS 01	Počítače náprav		
PS 02	Baterie a dobíječe		
PS 03	Přejezdová zabezpečovací zařízení		
PS 04	Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody		
SO 01	Položky dle URS		
VON	Vedlejší a ostatní náklady		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Provizorní zprovoznění
Hustopeče nad Bečvou - zabezpečovací zařízení

Objekt: PS 01 - Počítače náprav

Místo: OŘ OstravaDatum: 08.06.2025

Zadavatel: Správa železnicProjektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D OST			Ostatní					
1	M	7592010102	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 180 (5 m kabel)	kus				ámcová dohoda
2	M	7592010104	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 180 (10 m kabel)	kus				ámcová dohoda
4	M	7592010142	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Neoprénová ochr. hadice 4,8 m	kus				ámcová dohoda
5	M	7592010146	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Neoprénová ochr. hadice 9,8 m	kus				ámcová dohoda
6	M	7592010152	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Montážní sada neoprénové ochr.hadice	kus				ámcová dohoda
8	M	7592010168	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Upevňovací souprava SK150	kus				ámcová dohoda
12	M	7592010206	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Uzemňovací souprava pro KSL-FP	kus				ámcová dohoda
13	M	7592010222	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Kabelový závěr UPMS-11 pro RSR180, 1x EPO 180	kus				ámcová dohoda
15	M	7592010270	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Zkušební přípravek PB200	kus				ámcová dohoda
26	M	7594300018	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Přepětová ochrana vyhodnocovací jednotky BSI002 (BSI003, BSI004)	kus				ámcová dohoda
27	M	7594300078	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Čítačová jednotka ACB119 GS04	kus				ámcová dohoda
28	M	7594300084	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Vyhodnocovací jednotka IMC003 GS01	kus				ámcová dohoda
30	M	7594300108	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Jednotka jistění SIC006 GS01	kus				ámcová dohoda
31	M	7594300136	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Sběrníková jednotka ABP002-2 21TE GS02	kus				ámcová dohoda
72	M	7592010223	Kabelový závěr UPMS-12 pro RSR180, 2x EPO 180	kus				IOŽI 2025
73	M	7594300104	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Montážní skříňka BGT06 šíře 84TEFAdC Vyhodnocovací jednotka AEB101 GS01	kus				IOŽI 2025
74	M	7594300318	Panel pro uchycení skříňné 126TE do stojanu	kus				IOŽI 2025
75	M	7592010184	POKO 94	kus				IOŽI 2025
76	M	7593330040	Relé NMŠ1-2000	kus				IOŽI 2025
77	M	7593310450	Panel volné vazby úplný	kus				IOŽI 2025
78	M	7593310430	Panel svorkovnicový	kus				IOŽI 2025
36	K	7590145042	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24	kus				ámcová dohoda
41	K	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus				ámcová dohoda
50	K	7594305010	Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části	kus				ámcová dohoda
51	K	7594305015	Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus				ámcová dohoda
52	K	7594305020	Montáž součástí počítače nápravbleskojistkové svorkovnice	kus				ámcová dohoda
53	K	7594305035	Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-FP pro RSR	kus				ámcová dohoda
54	K	7594305040	Montáž součástí počítače náprav upevňovací kolejnicové čelisti SK 140	kus				ámcová dohoda
70	K	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu	kus				ámcová dohoda
71	K	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek	kus				ámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Provizorní zprovoznění
Hustopeče nad Bečvou - zabezpečovací zařízení

Objekt: PS 04 - Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody

Místo: OŘ Ostrava Datum: 08.06.2025
Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 5			Komunikace pozemní					
1	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3				ámcová dohoda
2	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3				ámcová dohoda
D OST			Ostatní					
13	K	7590715122	Montáž světelného návěstidla trpasličího na betonový základ se 2 svítilnami	kus				ámcová dohoda
17	K	7590717122	Demontáž světelného návěstidla trpasličího z betonového základu se 2 svítilnami	kus				ámcová dohoda
98	M	7594200200	Návěstidlo trpasličí 2 sv. typ 3603	kus				enlk výhradního sdavatele
99	M	7590720445	Základ trp. Návěstidla	kus				enlk výhradního sdavatele
100	M	7590720570	Trafo ST3 R1	kus				enlk výhradního sdavatele
96	K	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové do 10 výhybkových jednotek	kus				OŽI 2025
97	K	7598095620	Vyhotovení revizní zprávy pro SZZ reléové do 10 přestavníků	kus				OŽI 2025
93	K	7598095070	Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku	kus				ámcová dohoda
94	K	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus				ámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Provizorní zprovoznění
Hustopeče nad Bečvou - zabezpečovací zařízení

Objekt: SO 01 - Položky dle URS

Místo: OŘ OstravaDatum: 08.06.2025

Zadavatel: Správa železnicProjektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8	K	064002000	Územní vlivy, práce ve zdraví škodlivém prostředí bez rozlišení	%				RS 2025
6	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod				ámcová dohoda
7	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod				ámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Provizorní zprovoznění
Hustopeče nad Bečvou - zabezpečovací zařízení

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: OŘ Ostrava Datum: 08.06.2025
Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní			
1	K	9901000600R	Doprava - dle km	km		
2	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus		Rámcová dohoda
3	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus		Rámcová dohoda
6	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		Rámcová dohoda
8	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		Rámcová dohoda
9	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		Rámcová dohoda
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
13	K	023121011	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%		Rámcová dohoda
14	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%		Rámcová dohoda