

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0006/71/25
Číslo jednací: 01861/BK/25

Rok: 2025

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
PR-OP Machová;S13, k.ú. Javorník nad Veličkou					
61466	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04j	Seč lehkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	0.171	ha	2 568,10
				Cena	2 568,10
PR Machová;S2, k.ú. Javorník nad Veličkou					
61467	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	2.027	ha	9 729,60
				Cena	9 729,60
PR-OP Machová;S8, k.ú. Javorník nad Veličkou					
61468	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	2.741	ha	13 156,80
				Cena	13 156,80
PR Machová;S9, k.ú. Javorník nad Veličkou					
61469	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	1.715	ha	8 232,00
				Cena	8 232,00
PR Machová;S12, k.ú. Javorník nad Veličkou					
61470	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	5.376	ha	25 804,80
				Cena	25 804,80
PR Machová;S15, k.ú. Javorník nad Veličkou					
61471	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04j	Seč lehkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	0.262	ha	3 934,70
				Cena	3 934,70
PR-OP Machová;S6, k.ú. Javorník nad Veličkou					
61472	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	3.026	ha	14 524,80
				Cena	14 524,80
PR-OP Machová;S7, k.ú. Javorník nad Veličkou					
61473	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	1.209	ha	5 803,20
				Cena	5 803,20
PR-OP Machová;S5, k.ú. Javorník nad Veličkou					
61474	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	2.997	ha	14 385,60
				Cena	14 385,60

PR Machová;S11, k.ú. Javorník nad Veličkou					
61475	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	10.019	ha	48 091,20
				Cena	48 091,20
NPR-OP Porážky;S16, k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, Suchov					
61476	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	59.109	ha	283 723,20
				Cena	283 723,20
PR Machová;S14, k.ú. Javorník nad Veličkou					
61477	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04j	Seč lehkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	0.079	ha	1 027,00
				Cena	1 027,00
PR Machová;S10, k.ú. Javorník nad Veličkou					
61478	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	1.923	ha	9 230,40
				Cena	9 230,40
PR Machová;S1, k.ú. Javorník nad Veličkou					
61479	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	1.826	ha	8 764,80
				Cena	8 764,80
PR Machová;S3, k.ú. Velká nad Veličkou					
61480	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	1.316	ha	6 316,80
				Cena	6 316,80
PR Machová;S4, k.ú. Javorník nad Veličkou					
61481	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	8.177	ha	39 249,60
				Cena	39 249,60

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH
2025	494 542,60
Celkem	494 542,60

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2025			
PR-OP Machová;S13, k.ú. Javorník nad Veličkou			
61466	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	2 568,10 Kč
	ZC04j	Seč lehkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 13: seč lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části pozemku parc. č. 6692, k. ú. Javorník nad Veličkou, o výměře segmentu 0,171 ha, v termínu 1.7. - 31.8.2025.

PR Machová;S2, k.ú. Javorník nad Veličkou			
61467	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	9 729,60 Kč
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 2: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 2,027 ha, v termínu 15.7. - 31.7.2025, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Pásky budou posečeny do 30.9.2025. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR-OP Machová;S8, k.ú. Javorník nad Veličkou			
61468	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	13 156,80 Kč
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 8: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 2,741 ha, v termínu do 30.6.2025. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR Machová;S9, k.ú. Javorník nad Veličkou			
61469	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	8 232,00 Kč
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 9: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/18, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,715 ha, v termínu do 15.7.-15.8.2025. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR Machová;S12, k.ú. Javorník nad Veličkou			
61470	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	25 804,80 Kč
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 12: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/19, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 5,376 ha, v termínu 1.7.-20.7.2025, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Pásky budou posečeny do 30.9.2025. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR Machová;S15, k.ú. Javorník nad Veličkou			
61471	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	3 934,70 Kč
	ZC04j	Seč lehkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 15: seč lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části pozemku parc. č. 6640, k. ú. Javorník nad Veličkou, o výměře segmentu 0,262 ha, v termínu 1.7. - 31.8.2025.

PR-OP Machová;S6, k.ú. Javorník nad Veličkou			
61472	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	14 524,80 Kč
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 6: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 3,026 ha, v termínu 15.7. - 31.7.2025, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Pásky budou posečeny do 30.9.2025. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR-OP Machová;S7, k.ú. Javorník nad Veličkou			
61473	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	5 803,20 Kč
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 7: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,209 ha, v termínu 15.7. - 15.8.2025. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR-OP Machová;S5, k.ú. Javorník nad Veličkou			
61474	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	14 385,60 Kč
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 5: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 2,997 ha, v termínu 15.7. - 15.8.2025. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR Machová;S11, k.ú. Javorník nad Veličkou			
61475	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	48 091,20 Kč
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 11: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/19, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 10,019 ha, v termínu 15.8.-15.9.2025, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Pásky budou posečeny do 30.9.2025. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

NPR-OP Porážky;S16, k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, Suchov			
61476	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	283 723,20 Kč
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 16: seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku DPB 9002/6, čtverci 520-1200, o výměře segmentu 59,109 ha, v termínu 1.8. - 31.8.2025, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR Machová;S14, k.ú. Javorník nad Veličkou			
61477	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	1 027,00 Kč
	ZC04j	Seč lehkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 14: seč lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,079 ha, v termínu 1.7. - 31.8.2025. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR Machová;S10, k.ú. Javorník nad Veličkou			
61478	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	9 230,40 Kč
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 10: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v PR Machová, na části půdního bloku DPB 4804/18, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,923 ha, v termínu do 30.6.2025. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR Machová;S1, k.ú. Javorník nad Veličkou			
61479	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	8 764,80 Kč
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Uživatel dílu půdního bloku se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést fázovanou seč těžkou a lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemcích v I. zóně CHKO Bílé Karpaty, o celkové výměře 101,973 ha, následujícím způsobem: Segment 1: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,826 ha, v termínu 15.7. - 15.8.2025. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR Machová;S3, k.ú. Velká nad Veličkou			
61480	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	6 316,80 Kč
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 3: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,316 ha, v termínu do 30.6.2025. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR Machová;S4, k.ú. Javorník nad Veličkou			
61481	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	39 249,60 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 4: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 8,177 ha, v termínu 15.7. - 31.7.2025, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Pásky budou posečeny do 30.9.2025. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.