

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/1/194

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/2/2/2603
Stavba: ŽST Choceň - oprava plošin pro imobilní občany

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			129 529,08
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 27 201,11
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			156 730,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/2/2/2603

Stavba:

ŽST Choceň - oprava plošin pro imobilní občany

Místo:

Datum:

28.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		129 529,08	156 730,19
2025/2/2/2603	ŽST Choceň - oprava plošin pro imobilní občany	129 529,08	156 730,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Choceň - oprava plošin pro imobilní občany

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.05.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

129 529,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	27 201,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

156 730,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ŽST Choceň - oprava plošin pro imobilní občany**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 28.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		129 529,08
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
M - Práce a dodávky M		0,00
21-M - Elektromontáže		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŽST Choceň - oprava plošin pro imobilní občany

Místo: Datum: 28.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 129 529,08

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1	K	741370021	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní vestavné 1 zdroj	kus	20,000		0,00
2	K	741854912	Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření	kus	4,000		0,00
3	M	34774100	žárovka LED E27/4W	kus	20,000		0,00
4	K	741854941	Přezkoušení světelného nebo zásuvkového okruhu s prozvoněním při přeměně napětí	kus	4,000		0,00
5	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	69,240		0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

6	K	742 01	GSM brány a dorozumívacího zařízení, zakomponování do stávajícího systému	kpl	4,000		0,00
7	K	742220172	Montáž komunikátoru GSM do ústředny bez držáku	kus	4,000		0,00
8	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	1 112,760		0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

9	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,240		0,00
10	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	5,240		0,00
11	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,240		0,00
12	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,240		0,00
13	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	5,240		0,00
14	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,240		0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

15	K	218100014	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 10 mm2	kus	12,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--	------

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

16	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 239,513		0,00
----	---	---------------	----------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

17	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 239,513		0,00
----	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5737368

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b8f5b38e-4638-4d07-9442-ed49207602a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.06.2025 09:31:44

Hash komponenty: aef2ef5552f0c2dcd71f0ef5d453b68ee0801d5324ef33f390d601db1543fc1b

Hashovací funkce: sha256Hex



180a7436-a0f6-4fd8-a934-1da28669da7d