

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Ing. Jiří Hušek

ředitel RP Liberecko

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 482 428 993

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Ondřej Šnytr Ph.D.

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Jizersko-ještědský horský spolek

Sídlo: Nerudovo náměstí 108/1, 46001 Liberec

Zastoupený: Ing. Pavel Schneider - předseda výboru

Bankovní spojení: xxx, Číslo účtu: xxx

IČO: 65100352

DIČ: CZ65100352

e-mail: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: kosení luk ručně vedenou sekačkou a křovinořezem s úklidem a odvozem posečené travní hmoty, včetně likvidace mladých náletů. Celková výměra kosení je 0,9 ha, z toho 0,5 ha ručně vedenou sekačkou a 0,4 ha křovinořezem. Kosení na Upolínové louce bude v letech 2017 - 2021 prováděno v intervalu 1 x za 3 roky, každoročně tedy bude pokosena 1/3 její výměry (viz zakres v příloze č. 2). Louka nad Upolínovou bude v letech 2017 - 2021 kosena celá podle zakresu. Kosení bude provedeno jednou za vegetační období v termínu od 15.7. do 15.8. Plochy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin budou pokoseny po jejich odkvětu a vysemenění. Přibližně 5 drobných ploch (o rozloze 20 m²) s výskytem upolínu nejvyššího a kroupenáče vytrvalého zůstane neposečených. Posečená hmota bude odklizená do 10 dnů od posečení. Základní sazba za kosení křovinořezem se z důvodu ztížených podmínek (svažitě, podmáčené a rašelinné pozemky, obsekávání) zvyšuje o 20%.

(dále jen „dílo“)

- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- 2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 25 460,33Kč

DPH 21%: 5 346,67Kč

Cena včetně DPH: 30 807,- Kč, (slovy třicettisíc osm set sedm).

Zhotovitel je plátcem DPH.

- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Liberecko, U Jezu 10, 460 01 Liberec.
- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15.8.2017.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli provedení díla obdobně i v dalším roce a prodloužit tak platnost této smlouvy a to i opakovaně. Prodloužení platnosti smlouvy podle tohoto odstavce lze však maximálně 4 x po sobě, a to doručením oznámení o tom nejpozději 1 měsíc před termínem pro provedení díla v daném roce (dále jen „Oznámení“). Neodmítně-li zhotovitel návrh písemně nejpozději 15 dnů po doručení Oznámení, platí, že návrh přijímá. Strany se dohodly a souhlasně prohlašují, že pro komunikaci a doručování mezi stranami podle tohoto odstavce mohou být využity elektronické prostředky komunikace (tj. e-mail).
- 4.4 Místem plnění je PR Bukovec a ochranné pásmo, k.ú. Jizerka, části ppč. 1806/1, 1808/1, 1812/3, 2084/2, 2159.

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – mapový zakres

Příloha č. 3 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)

V Liberci

dne 28.7.2017

V Liberci

dne 28.7.2017

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Jiří Hušek
ředitel RP Liberecko

Jizersko-ještědský horský spolek

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: (datum, jméno, podpis)

Správce rozpočtu: (datum, jméno, podpis)

Odvětvové třídění
3749

Rozpočtová položka	Tok
5169	

Kč

člen výboru:

MILAN ŠTEINFEST, dat. nar. 24. listopadu 1947
 Ječná 505/5, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec
 Den vzniku členství: 11. dubna 2015

člen výboru:

PETR POLDA, dat. nar. 22. června 1960
 Myslivecká 309/8, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
 Den vzniku členství: 11. dubna 2015

člen výboru:

MILAN DRAHOŇOVSKÝ, dat. nar. 12. března 1960
 Masarykova 518/4a, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
 Den vzniku členství: 11. dubna 2015

Počet členů: 9

Způsob jednání: Předseda výboru zastupuje spolek navenek a je oprávněn jednat jeho jménem. V případě, že předseda výboru nemůže svou funkci vykonávat, rezignuje na ni nebo není přítomen, zastupuje spolek místopředseda výboru, a to až do konání řádných vole během nejbližší členské schůze. V některých případech může zastupovat spolek navenek a jednat jeho jménem též jiný člen spolku, pověřený předsedou výboru.

Kontrolní komise:**předseda kontrolní komise:**

MUDr. TOMÁŠ KLIMOVIČ, dat. nar. 28. února 1968
 Selská 141, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec
 Den vzniku funkce: 5. dubna 2014
 Den vzniku členství: 5. dubna 2014

člen kontrolní komise:

Ing. MARTIN REJLEK, dat. nar. 12. února 1950
 Lužická 893/21, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
 Den vzniku členství: 5. dubna 2014

člen kontrolní komise:

Ing. LUCIE PODHOROVÁ, dat. nar. 19. července 1978
 Sídliště 534, 463 62 Hejnice
 Den vzniku členství: 5. dubna 2014

Počet členů: 3