

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
20.ZŠ – odstranění UMT venkovního hřiště a příprava povrchu na pozemku p.č. 3134/29
Objekt:
SO 04 - VON

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Petr Šabek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			25 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 000,00	21,00%	5 250,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			30 250,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20.ZŠ – odstranění UMT venkovního hřiště a příprava povrchu na pozemku p.č. 3134/29
Objekt: SO 04 - VON

Místo: Datum: 7. 2. 2025
Zadavatel: Projektant: Petr Šabek
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							25 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 000,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012002000								
D VRN3 Zařízení staveniště							17 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost							3 000,00	
3	K	045002000.R	Kompletační a koordinační činnost, dopravní značení	Kč	1,00000	3 000,00	3 000,00	