
Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Sazba DPH Náklady (Kč) Cenová
     (Kč)  Dodávka Montáž Celkem Celkem vč. DPH Jednot. Celkem soustava

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 5929903R m2 -481,74 535,47 15 -257 957,32 0,00 -257 957,32 -296 650,92 0,03 -13,97 RTS II / 2023

RTS komentář:

2 58384115 m2 481,74 535,47 15 257 957,32 0,00 257 957,32 296 650,92 0,03 13,97 RTS II / 2023

RTS komentář:

0,00 0,00

Poznámka:

Dlažba íčko AQUAPORE 20X16,5X10, přírodní
Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x20; 20x10 
• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čistění vod díky zajištěné retenci znečisťujících látek 
• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s. 
• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)

Celkem:

Rozměry
Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Ostatní materiál
Vodopropustná dlažba tl. 10 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3
Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x20; 20x10 
• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čistění vod díky zajištěné retenci znečisťujících látek 
• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s. 
• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)
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Stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
Ostatní materiál 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem: 0,00
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Projektant:
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Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

Poznámka:

Zkrácený popis
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Výkaz výměr

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno 
dne:

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Výměna zpevněných povrchů



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00
Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00
Montáž 0,00 0,00

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Poznámka:

Zhotovitel

Datum, razí

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a pod

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

NUS celkem

NUS celkem z obj.
VORN celkem
VORN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

DN celkem

DN celkem z obj.

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

00559105

29183294 / CZ29183294
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Rozpočtové náklady v Kč
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IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:Zpracoval:

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Výměna 
zpevněných povrchů

 

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III 
1364, 760 01 Zlín

45817

 

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec 

výstavby:



Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00

0,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Mimostav. doprava

Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Celkem ORN

Celkem NUS

Celkem VRN

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
Celkem DN

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – 
Výměna zpevněných povrchů

 

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní 
čtvrť III 1364, 760 01 Zlín

45817

Doplňkové náklady DN

JKSO:

Konec 

výstavby:

00559105

29183294 / CZ29183294

2

03.06.2025

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

 

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

 

PSM plus s.r.o.

 

 Zpracoval:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:


