

Stavební rozpočet

Název stavby:				Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Výměna zpevněných povrchů				Doba výstavby:		Objednatel:		Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť								
Druh stavby:								Začátek výstavby:		09.06.2025		Projektant:								
Lokalita:				Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín				Konec výstavby:				Zhotovitel:		PSM plus s.r.o.						
JKSO:								Zpracováno dne:		03.06.2025		Zpracoval:								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava						
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem							
Ostatní materiál															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		5929903R	Vodopropustná dlažba tl. 10 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3 Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x20; 20x10 RTS komentář: • vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek • propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s. • měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)	m2	-481,74	535,47	15	-257 957,32	0,00	-257 957,32	-296 650,92	0,03	-13,97	RTS II / 2023						
2		58384115	Dlažba ičko AQUAPORE 20X16,5X10, přírodní Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x20; 20x10 RTS komentář: • vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek • propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s. • měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)	m2	481,74	535,47	15	257 957,32	0,00	257 957,32	296 650,92	0,03	13,97	RTS II / 2023						
Celkem:								0,00	0,00											

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Výměna zpevněných povrchů	Doba výstavby:		Objednatel:	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Druh stavby:		Začátek výstavby:	09.06.2025	Projektant:	
Lokalita:	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín	Konec výstavby:		Zhotovitel:	PSM plus s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	03.06.2025	Zpracováno dne:	03.06.2025

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
		Ostatní materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:					0,00	



Výkaz výměr

Název stavby:	Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Výměna zpevněných povrchů			Objednatel:	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	
Druh stavby:				Projektant:		
Lokalita:	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín			Zhotovitel:	PSM plus s.r.o.	
Zpracoval:				Zpracováno dne:	03.06.2025	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Výměna zpevněných povrchů	Objednatel:	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	IČO/DIČ:	00559105
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín	Zhotovitel:	PSM plus s.r.o.	IČO/DIČ:	29183294 / CZ29183294
Začátek výstavby:	45817	Konec výstavby:		Položek:	2
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.06.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Výměna zpevněných povrchů	Objednatel:	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	IČO/DIČ:	00559105
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín	Zhotovitel:	PSM plus s.r.o.	IČO/DIČ:	29183294 / CZ29183294
Začátek výstavby:	45817	Konec výstavby:		Položek:	2
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.06.2025

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00