Příloha č. 1 SOD č. 538/2025 Oceněný soupis prací
Rámcová dohoda na potápěčské práce pro roky 2025 a 2026
příloha č. 1: CENÍK POTÁPĚČSKÝCH PRACÍ
cena bez DPH
cena celkem
9 600,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
187 220,00
208 820,00
Ostatní
zpracování videozáznamu zpracování plánu BOZP aktualizace plánu BOPZ ubytování pracovníků vypracování nálezové zprávy doprava
26 000,00
14 000,00
40 000,00
6
1
2
3
4
5
6
Celkem
Služby nad rámec RD
1 autojeřáb 10h/den bez provize
2 doprava autojeřábu
3 doprava energetického centra (kompresor, elektroagrerát)
Příloha č. 1 - Ceník potápěčských prací pro roky 2025 a 2026 položka
	Potápěčs revizního výpustí
	ké práce stavební: "VD Fláje - revizní uzávěr" - osazení nového uzávěru na VD Fláje pravého i levého nátoku do spodních
	jednotka
	počet jednotek
	cena Kč za jednotku
	cena celkem

	Celkem:
	
	
	
	
	4 530 688,00

	1
	potápěčské práce prováděné nad hladinou
	osobohodin
	1184
	1999
	2 366 816,00

	2
	potápěčské práce prováděné pod hladinou do 13 m
	osobohodin
	
	2450
	0,00

	3
	potápěčské práce prováděné pod hladinou od 13 m do 40 m
	osobohodin
	
	3800
	0,00

	4
	potápěčské práce prováděné pod hladinou od 40 m
	osobohodin
	244
	4999
	1 219 756,00

	5
	Potápěčská technika
	jednotka
	počet jednotek
	cena Kč za jednotku
	cena celkem

	1
	stavební kompresor
	den
	
	1500
	0,00

	2
	nákladní přívěs do 3,5 t
	den
	2
	1000
	2 000,00

	3
	mini jeřab
	den
	25
	5000
	125 000,00

	4
	pracovní člun plast
	den
	26
	2500
	65 000,00

	5
	pracovní člun vč. motoru 115 HP
	den
	
	5000
	0,00

	6
	pracovní člun hliník vč. motoru 40 HP
	den
	
	2000
	0,00

	7
	Lodní motor do 10 HP
	den
	28
	900
	25 200,00

	8
	skládací plovoucí plošina
	den
	25
	4999
	124 975,00

	9
	vysokotlaký vodní zdroj 400 bar
	den
	
	1500
	0,00

	10
	vysokotlaký vodní zdroj 700 bar
	den
	
	1500
	0,00

	11
	vysokotlaký vodní zdroj 200 bar - elektro
	den
	2
	1500
	3 000,00

	12
	odsávací zařízení elektro průměr 100 mm
	den
	
	1
	0,00

	13
	odsávací zařízení vzduchové průměr 100 mm
	den
	
	1000
	0,00

	14
	odsávací zařízení vzduchové průměr 150 mm
	den
	
	1000
	0,00

	15
	výtlačná hadice průměr 100 mm (každých započatých 20 m)
	den
	
	500
	0,00

	16
	výtlačná hadice průměr 150 mm (každých započatých 20 m)
	den
	
	500
	0,00

	17
	ponorné čerpadlo
	den
	
	2000
	0,00

	18
	speciální přilbová souprava do kontaminované vody
	den
	
	1000
	0,00

	19
	technická souprava pro umělé dýchací směsi NITROX-TRIMIX
	den
	
	8999
	0,00

	20
	elektrocentrála
	den
	28
	900
	25 200,00

	21
	elektrická svářečka do 600 A
	den
	
	499
	0,00

	22
	elektrická svářečka do 300 A
	den
	
	499
	0,00

	23
	svářecí souprava pod vodu
	den
	
	499
	0,00

	24
	pálicí souprava pod vodu
	den
	
	999
	0,00

	25
	ocelový pracovní ponton
	den
	54
	3999
	215 946,00

	26
	vzduchový vrátek
	den
	
	1
	0,00

	27
	vzduchový otloukač
	den
	
	1
	0,00

	28
	sbíjecí kladivo pod vodou
	den
	
	1
	0,00

	29
	vrtací kladivo pod vodou
	den
	4
	1
	4,00

	30
	vzduchová bruska pod vodou
	den
	
	1
	0,00

	31
	vzduchová vrtačka pod vodou
	den
	
	1
	0,00

	32
	vzduchová řetězová pila
	den
	
	1
	0,00

	33
	jádrová vrtačka s diam. vrtákem, vzduchová UW
	den
	8
	5000
	40 000,00

	34
	jádrová vrtačka s diam. vrtákem, elektrická
	den
	
	1000
	0,00

	35
	fotoaparát pod vodou
	den
	5
	999
	4 995,00

	36
	videosystém pod vodou
	den
	24
	999
	23 976,00

	Celkem
	
	
	
	
	655 296,00



	jednotka
	počet jednotek
	cena Kč za jednotku

	hod
	8
	1200

	ks
	
	500

	ks
	
	500

	den
	
	999

	ks
	1
	12000

	km
	3404
	55

	ks
	2
	13000

	km
	280
	50

	km
	800
	50



Pozn.: Práce budou prováděny 6 kvalifikovanými pracovníky v časovém fondu 28 pracovních dnů. Veškeré ponory musí být realizovány potápěčem a zajištěny jisticím potápěčem.
	Rozpis ponorů:

	1.den 0 ponorů
	15.den 2 ponory

	2.den 0 ponorů
	16.den 3 ponory

	3.den 1 ponor
	17.den 2 ponory

	4.den 3 ponory
	18.den 3 ponory

	5.den 3 ponory
	19.den 2 ponory

	6.den 3 ponory
	20.den 3 ponory

	7.den 2 ponory
	21.den 3 ponory

	8.den 3 ponory
	22.den 3 ponory

	9.den 2 ponory
	23.den 3 ponory

	10.den 3 ponory
	24. den 2 ponory

	11.den 3 ponory
	25.den 3 ponory

	12.den 3 ponory
	26.den 1 ponor

	13.den 2 ponory
	27.den 0 ponorů

	14.den 3 ponory
	28.den 0 ponorů

	Veškeré ponory musí být realizovány potápěčem a zajištěny jisticím potápěčem.
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