

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/1/193

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/2/2/2539
Stavba: Pardubice - opravné práce provozních prostor NB_v. III

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			75 723,68
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	15 901,97
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			91 625,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/2/2/2539

Stavba:

Pardubice - opravné práce provozních prostor NB_v. III

Místo:

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		75 723,68	91 625,65
01	oprava kanalizace ve...	49 376,83	59 745,96
02	oprava teplovodního ...	8 492,00	10 275,32
03	oprava odpadů pisoár...	9 744,02	11 790,26
04	oprava turniketů na WC	4 850,00	5 868,50
05	VRN	3 260,83	3 945,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce provozních prostor NB_v. III

Objekt:

01 - oprava kanalizace ve...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 376,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 745,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce provozních prostor NB_v. III
Objekt: 01 - oprava kanalizace ve...

Místo: Datum: 27.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		49 376,83
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
35 - Stoky		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce provozních prostor NB_v. III
Objekt: 01 - oprava kanalizace ve...

Místo: Datum: 27.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 49 376,83

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 35 Stoky 0,00

1	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	24,000		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2	K	952905121	Čerpání fekálií ze zatopených prostor	hod	8,000		0,00
3	K	952905221	Očištění stěn a podlah od nánosů bahna tlakovou vodou	m2	45,000		0,00
4	K	952905242	Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen	m2	45,000		0,00
5	K	969021113	Vybourání vnitřního litinového potrubí přes DN 100 do DN 200	m	1,000		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,373		0,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,357		0,00
8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,373		0,00
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,373		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

10	K	721140918	Potrubí litinové propojení potrubí DN 200	kus	1,000		0,00
11	K	721910932	Pročištění potrubí šikmé DN do 100	m	32,000		0,00
12	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	135,440		0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

13	K	722131912	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 20	soubor	4,000		0,00
14	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	2,000		0,00
15	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
16	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	46,797		0,00

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00

17	K	724111811	Demontáž čerpadel kalových ručních membránových	soubor	1,000		0,00
18	K	724149102	Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu přes 56 do 108 l/min bez potrubí a příslušenství	kus	1,000		0,00
19	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	13,054		0,00

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 0,00

20	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000		0,00
21	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce provozních prostor NB_v. III

Objekt:

02 - oprava teplovodního ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 492,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 275,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce provozních prostor NB_v. III
Objekt: 02 - oprava teplovodního ...

Místo: Datum: 27.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		8 492,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce provozních prostor NB_v. III
Objekt: 02 - oprava teplovodního ...

Místo: Datum: 27.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 8 492,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					0,00
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000			0,00
2	K	722211815	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 125	kus	1,000			0,00
3	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	5,000			0,00
4	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 80 do 200	m	5,000			0,00
D		734	Ústřední vytápění - armatury					0,00
5	K	734109319	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 150	soubor	1,000			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce provozních prostor NB_v. III

Objekt:

03 - oprava odpadů pisoár...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 744,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 790,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce provozních prostor NB_v. III
Objekt: 03 - oprava odpadů pisoár...

Místo: Datum: 27.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		9 744,02
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce provozních prostor NB_v. III
Objekt: 03 - oprava odpadů pisoár...

Místo: Datum: 27.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 9 744,02

D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
1	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	6,000			0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					0,00
2	K	721910932	Pročištění potrubí šikmé DN do 100	m	6,000			0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					0,00
3	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000			0,00
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty					0,00
4	K	725120911	Přetěsnění přívodu pisoárů	kus	3,000			0,00
5	K	725120923	Výměna zápachové uzávěrky	kus	3,000			0,00
6	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	3,000			0,00
7	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	3,000			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce provozních prostor NB_v. III

Objekt:

04 - oprava turniketů na WC

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 850,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 868,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce provozních prostor NB_v. III
Objekt: **04 - oprava turniketů na WC**

Místo: Datum: 27.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		4 850,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce provozních prostor NB_v. III
Objekt: 04 - oprava turniketů na WC

Místo: Datum: 27.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 850,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
1	K	767 01	Oprava praveho kridla turniketu	kpl	1,000		0,00

P
Poznámka k položce:
odvrtani kotvicich matic praveho kridla
nalisovani kotvicich matic praveho kridla
zpětne osazeni křídla turniketu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce provozních prostor NB_v. III

Objekt:

05 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 260,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 945,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce provozních prostor NB_v. III
Objekt: 05 - VRN

Místo: Datum: 27.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 260,83
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce provozních prostor NB_v. III
Objekt: **05 - VRN**

Místo: Datum: 27.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **3 260,83**

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

1	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	724,629		0,00
---	---	---------------	----------------------------	---	---------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	724,629		0,00
---	---	-------	--	---	---------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5738422

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c01bf365-e40c-46de-8047-0425cd00a0d2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.06.2025 12:43:50

Hash komponenty: 38aed492f16bc37707495fdb73870b65cb123cbb44a73cb9d74efcdebe74dad

Hashovací funkce: sha256Hex



d60e26e0-1206-4781-8392-00f96e007add